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SOLICITUD DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA - OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO 

PROCESO DE SELECCIÓN COMPETITIVO SIMPLIFICADO 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Consultoría de apoyo para los procesos de adquisiciones de 
proyectos de Corredores Productivos, Logísticos e Integración Regional 
SELECCIÓN #: B260331 
MÉTODO DE SELECCIÓN: Competitivo Simplificado    
PAÍS: Honduras 
SECTOR OR DEPARTMENTO: INE/TSP 
NOMBRE DE LA CT: Support for the preparation and execution of loans in Productive, 
Logistics and Regional Integration Corridors 
FINANCIAMIENTO – CT #: ATN/OC-22810-HO 
ENLACE AL DOCUMENTO DE CT: HTTPS://WWW.IADB.ORG/EN/PROJECT/HO-T1506 
 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) se creó en diciembre de 1959 para 
contribuir a acelerar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. En la 
actualidad, el Banco es un importante catalizador en la movilización de recursos para la 
región (Para más información sobre el Banco, consulte su sitio web en www.iadb.org). 
 

Sección 1. Objeto de la presente Solicitud de Manifestaciones de Interés 

 

Atención Firmas Consultoras: Actualización Importante sobre el Registro en el Portal de 
Adquisiciones BEO 

Todas las firmas consultoras, tanto nuevas como previamente registradas en el Portal de 
Adquisiciones BEO, deben agregar su Número de Socio Comercial (Business Partner 
Number por sus siglas en inglés) al perfil de su organización para participar o continuar 
participando en un proceso de adquisición BEO. 
 
Por favor consulte las Preguntas Frecuentes (FAQs) en el Portal para más detalles sobre 
"Cómo encontrar u obtener su Número BP". 
 
Evite retrasos, no espere hasta el último momento para completar esta actualización. Este 
proceso puede tardar hasta 48 horas en completarse y podría impedir que su organización 
participe en un Proceso BEO. 
 
Para preguntas o asistencia técnica, utilice el chat en vivo en la página del Portal de 
Adquisiciones BEO o envíenos un correo electrónico a: ocs.procurement@iadb.org 
 

https://www.iadb.org/en/project/HO-T1506
https://www.iadb.org/en
https://beo-procurement.iadb.org/
https://beo-procurement.iadb.org/
https://beo-procurement.iadb.org/es/faq-no-auth
https://chat.socialintents.com/c/BEO-Portal-IDB
mailto:ocs.procurement@iadb.org
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1.1. El Banco ejecuta el proyecto mencionado. El Banco tiene la intención de contratar 
los servicios de consultoría descritos en la presente Solicitud de Manifestaciones de 
Interés (REOI, por sus siglas en inglés). El propósito de esta REOI es obtener 
información suficiente que permita al Banco evaluar si las empresas consultoras 
(EC) elegibles poseen la experiencia y la competencia requeridas pertinentes para 
prestar los servicios de consultoría solicitados por el Banco.  
 

1.2. Según se define en la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-33), las 
EC participantes deben ser de un País1 o Territorio2 miembro del Banco para 
poder presentar una Manifestación de Interés (EOI por sus siglas en inglés).  Las 
EC que posean la experiencia requerida relevante para el encargo serán 
evaluadas. El Banco llevará a cabo la evaluación y clasificación (ranking) de las EOI 
presentadas por las EC que hayan manifestado su interés. El Banco invitará a las 
EC a presentar una propuesta en el orden en que se haya establecido la 
clasificación (ranking). Si la propuesta de la EC clasificada en primer lugar es 
aceptable, se le invitará a negociar un Contrato. Si fracasan las negociaciones con 
la primera EC, se podrá invitar a la siguiente EC clasificada a presentar una 
propuesta y negociar.  

 
1.3. Esta REOI no debe interpretarse ni como una Solicitud de Propuesta ni como una 

oferta de contratación y no obliga en modo alguno al Banco a contratar a ninguna 
EC. El Banco se reserva el derecho de rechazar cualquiera y todas las EC 
participantes por cualquier motivo o sin motivo alguno, sin necesidad de dar 
explicaciones. El Banco no se compromete de modo alguno a seleccionar a una 
empresa consultora participante. El Banco no informará los motivos por los que 
cualquier EC participante haya o no sido incluida como parte de la lista corta. 

 

Sección 2. Instrucciones para las empresas consultoras elegibles 

 
2.1. Las manifestaciones de interés deberán enviarse utilizando el Portal de 

Adquisiciones BEO del BID (el Portal) antes del 10 de noviembre 5:00 PM. (hora de 
Washington, D.C.) en formato PDF (Max. 45MB). 

 
2.2. Para acceder al Portal, la EC debe generar una cuenta de registro que incluya 

todos los datos solicitados por el Portal. En caso de que no se incluya alguno de 
 

1  Países miembro: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular 
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
2 Territorios elegibles: a) Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión - como Departamentos de Francia; b) 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam - como Territorios de los EE.UU.; c) Aruba - como país 
constituyente de los Países Bajos; y Bonaire, Curaçao, San Martín, Saba, San Eustaquio - como Departamentos de los 
Países Bajos; d) Hong Kong - como Región Administrativa Especial de la República Popular China. 

https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-PRC/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000568-30553175-1879
https://beo-procurement.iadb.org/
https://beo-procurement.iadb.org/
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los datos solicitados, la empresa consultora no podrá participar en este ni en 
ningún otro proceso de selección que lleve a cabo el Banco. Si la empresa 
consultora se ha registrado previamente, verifique que tenga toda la información 
de la EC actualizada y completa antes de presentar una EOI.  
 

2.3. El nombre de la EC que presente una Manifestación de Interés en el BEO Portal 
debe corresponderse con el nombre que aparezca en la documentación 
presentada durante todo el proceso. Asimismo, el BP Number debe 
corresponder a la firma y país de la entidad que está presentando la Manifestación 
de Interés. No se acepta la presentación de Manifestaciones de Interés utilizando 
BP Number de filiales o sucursales de la EC que está presentando la Manifestación 
de Interés. El incumplimiento de este numeral podrá ser causa de descalificación 
del proceso.   

 
2.4. Las EC elegibles podrán asociarse en forma de Consorcio/ Joint Venture (JV) para 

mejorar sus calificaciones. Dicho Consorcio/ JV designará a una de las EC como 
representante responsable de las comunicaciones, del registro en el Portal y de la 
presentación de los documentos correspondientes. 

 
2.5. Las EC elegibles interesadas podrán obtener más información en horario de 

oficina, de 09:00 AM a 5:00 PM (hora de Washington, D.C.), enviando un correo 
electrónico a: [Rodrigo Rendón josere@iadb.org  

 
Banco Interamericano de Desarrollo 
División: INE/TSP 
A la atención de: Rodrigo Rendón 
1300 New York Ave, NW  
Washington DC  20577  
Tel: +503 2233 8938 
Correo electrónico: josere@iadb.org 
Página web: www.iadb.org  

 
2.6. Por la presente, el Banco invita a las EC elegibles a indicar su interés en prestar los 

servicios descritos a continuación en el borrador de Términos de Referencia para 
realizar los servicios de consultoría. Las EC interesadas deberán proporcionar 
información que demuestre que poseen la experiencia necesaria y están 
calificadas para prestar los servicios. Para que todas las respuestas puedan 
evaluarse adecuadamente, las EC elegibles deben incluir en sus presentaciones la 
información solicitada en la siguiente sección, con explicaciones completas y 
claras.  

 

Sección 3. Servicios de consultoría 

mailto:josere@iadb.org
mailto:josere@iadb.org
http://www.iadb.org/
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3.1. Los servicios de consultoría incluyen la estructuración del contrato de 

rehabilitación y mantenimiento (CREMA) de la Ruta Nacional 20 en Honduras 
(RN-20) en el tramo Pito Solo – Santa Bárbara, la preparación de documentos 
de contratación para la supervisión de este contrato, y la preparación de los 
documentos de contratación de obra y supervisión para la rehabilitación y 
mejora de al menos tres caminos rurales mediante mecanismos contractuales 
tradicionales. La consultoría contempla un plazo estimado de ejecución de 150 
días y un presupuesto estimado de US$80.000. 

 
3.2. Aunque no existe un formato estándar para presentar una EOI, las EC elegibles 

deberán presentar una EOI que contenga la siguiente información: 
 

a) Información básica: indique el nombre oficial de la EC, el nombre de la persona de 
contacto, la dirección de correo electrónico, los números de teléfono y la dirección 
de la oficina de la persona de contacto clave responsable de la EOI. 

b) Antecedentes: Incluya una descripción de la EC. La EC puede incluir folletos o 
documentos que proporcionen información sobre su organización, historia, misión, 
estructura y número de empleados. 

c) Experiencia relacionada con los servicios de consultoría solicitados: Proporcione 
todo tipo de pruebas que la EC considere apropiadas para demostrar su experiencia 
y conocimientos técnicos en la prestación de servicios similares a los descritos en el 
Anexo A, Términos de Referencia (por ejemplo, folletos, informes, estudios, 
descripción de encargos similares, referencias a casos en los que haya prestado 
servicios similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de 
habilidades apropiadas entre el personal, etc.)  

 
3.3. Presupuesto estimado: US$80.000 
 

Anexo A. Borrador de los Términos de Referencia 

 
Tenga en cuenta que el Banco podrá modificar los Términos de Referencia adjuntos. 
Se notificarán estos cambios a las EC que hayan sido preseleccionadas.   
 
Antecedentes y Justificación 

El Gobierno de Honduras, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 
encuentra preparando el Proyecto de Integración Productiva en el Noroccidente de 
Honduras (HO-L1265), cuyo objetivo general es contribuir a mejorar el desarrollo de las 
cadenas productivas agrícolas del Noroccidente de Honduras. Sus objetivos específicos son: 
(i) mejorar las condiciones de circulación del Noroccidente de Honduras; y (ii) fortalecer las 
capacidades institucionales de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para 
gestionar la infraestructura vial nacional. 

El Proyecto financiará, entre otras intervenciones, el mejoramiento del corredor RN-20, 
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tramo Pito Solo–Santa Bárbara, de aproximadamente 48 km. Este tramo constituye un 
corredor alimentador de la red logística nacional y regional, conectando zonas productivas 
del Noroccidente con las carreteras CA-4 y CA-5. Actualmente presenta condiciones 
deficientes de circulación que incrementan los costos de operación vehicular y los tiempos 
de viaje, afectando la eficiencia del transporte de mercancías y el acceso a nodos logísticos y 
mercados. 

La intervención en la RN-20 será ejecutada mediante un Contrato de Rehabilitación y 
Mantenimiento (CREMA), que integrará en un mismo esquema contractual las obras iniciales 
de rehabilitación y/o reconstrucción y el mantenimiento posterior de la infraestructura bajo 
estándares de calidad y niveles de servicio. Esta iniciativa es innovadora para la gestión vial 
en Honduras. En consecuencia, se requiere contratar una firma consultora especializada que:  
(i) apoye al BID y a la SIT en la estructuración integral del contrato CREMA y en la preparación 
de la documentación técnica y contractual necesaria para su posterior licitación 
internacional; y (ii) prepare la documentación necesaria para contratar la supervisión del 
contrato CREMA, comprendiendo las fases de rehabilitación y mantenimiento y la 
verificación de los niveles de servicio. 

Además, el proyecto contiene un componente bajo el instrumento de inversión de Obras 
Múltiples (GOM), que financiará la rehabilitación y mejora de Caminos Rurales de la red vial 
no pavimentada vinculados a cadenas productivas. Estos contratos se desarrollarán 
mediante licitaciones nacionales y requieren contratar una firma consultora especializada 
que apoye al BID y a la SIT en la preparación de la documentación técnica y contractual 
necesaria para la licitación de las obras y su respectiva supervisión. 

 

Objetivos 

Estructurar integralmente el contrato CREMA de la RN-20, tramo Pito Solo–Santa Bárbara, y 
preparar los documentos para su licitación internacional y para la contratación de su 
supervisión.  

Estructurar la documentación técnica y contractual necesaria para la licitación de las obras 
de caminos rurales y su respectiva supervisión. 

 

Alcance de los Servicios 

 La firma consultora será responsable de realizar, como mínimo, las siguientes actividades: 

a. Revisión y diagnóstico de la documentación disponible. 

b. Análisis y definición de la estructura del contrato CREMA. 

c. Diagnóstico de viabilidad normativa, institucional, presupuestaria y de mercado del 
esquema CREMA en Honduras; definición del Documento de Diseño de la Transacción (DDT) 
y de la estrategia de licitación. 

d. Desarrollo de estándares de desempeño y niveles de servicio. 

e. Desarrollo de un análisis de incentivos contractuales, modelo económico-financiero del 
contrato y comparador fiscal frente a la contratación tradicional. 

f. Análisis y asignación de riesgos contractuales. 

g. Definición del sistema de monitoreo, medición, supervisión y aceptación. 

h. Preparación del pliego completo de licitación, incluyendo garantías, criterios de 
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calificación y evaluación, mecanismos de controversias y anexos de riesgos. 

i. Desarrollo de un programa de talleres de fortalecimiento de capacidades. 

j. Apoyo técnico a la SIT y al BID durante la revisión y consolidación de los documentos del 
proceso de contratación. 

k. Estructuración de documentos de contratación (documentos estándar del BID aplicables) 
de la supervisión del contrato CREMA. 

l. Estructuración de documentos de contratación (documentos estándar del BID aplicables) 
de obras de caminos rurales y su respectiva supervisión. Se estima que se contratarán al 
menos tres caminos rurales.  

 

Actividades Clave 

Revisión y diagnóstico de información existente. Compilar y revisar los estudios existentes 
(la propuesta de préstamo del programa con todos sus anexos, el estudio de factibilidad del 
tramo y otros estudios relacionados). El diagnóstico comprenderá además la normativa de 
contratación, la viabilidad de obligaciones y pagos plurianuales, la programación y 
previsibilidad presupuestaria, la capacidad institucional de supervisión y sus sistemas de 
información vial, los antecedentes nacionales de contratación por niveles de servicio, el 
mercado local de contratistas y su capacidad para asumir riesgos y obligaciones plurianuales. 
La firma realizará entrevistas con el BID, la SIT y otros actores pertinentes, identificando 
ajustes contractuales necesarios y vacíos de información. Para los caminos rurales, la firma 
revisará los estudios, diseños, presupuestos e instrumentos ambientales y sociales 
disponibles, proporcionados por el BID y la SIT. 

Análisis de la modalidad CREMA y definición de la estructura contractual. Analizar las 
características de la intervención y definir la estructura contractual propuesta, incluyendo 
alcance, duración, fases, responsabilidades de las partes, mecanismos de coordinación, 
condiciones de ejecución y demás elementos necesarios para asegurar la viabilidad 
operativa del contrato. La evaluación deberá considerar, entre otros, la división del corredor 
en tramos o secciones, alternativas de plazo, garantías contractuales, mecanismos de 
solución de controversias, requisitos de calificación y evaluación de oferentes y la estrategia 
y cronograma de licitación. 

La firma deberá tomar en consideración experiencias y buenas prácticas internacionales 
relevantes en contratos CREMA y otros contratos viales basados en resultados o desempeño, 
adaptándolas al contexto institucional, normativo y técnico de Honduras. 

Definición del alcance de rehabilitación y mantenimiento. Con base en los estudios y 
diseños existentes, definir la adecuada separación e integración entre: 

a. Obras iniciales de rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento; 
b. Actividades de mantenimiento rutinario y periódico; 
c. Atención de emergencias y eventos extraordinarios; y 
d. Demás obligaciones necesarias para conservar la infraestructura durante el período 

contractual. 

Estándares de desempeño y niveles de servicio. Desarrollar los estándares y niveles de 
servicio aplicables al contrato, incluyendo indicadores objetivos, medibles y verificables 
relacionados, según corresponda, con pavimentos, drenaje, señalización, elementos de 
seguridad vial, derecho de vía, limpieza, vegetación, estructuras, obras de protección y demás 
componentes de la infraestructura. 
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Para cada indicador deberán establecerse al menos los parámetros de medición, frecuencia 
de inspección, umbrales de cumplimiento, plazos de corrección y consecuencias derivadas 
de incumplimientos. 

Mecanismo de remuneración. Diseñar el esquema de pagos del contrato, diferenciando 
según corresponda las obras iniciales y las obligaciones de mantenimiento. El mecanismo 
deberá establecer de manera clara las condiciones de pago, mecanismos de medición y 
certificación, ajustes de precios, deducciones por incumplimiento, penalidades, incentivos 
cuando corresponda y procedimientos aplicables en situaciones excepcionales. Se 
analizarán expresamente alternativas de pago diferido y de reconocimiento progresivo de 
inversiones, así como la cuota de mantenimiento, las garantías y eventuales instrumentos de 
aseguramiento de pagos; se evaluará su consistencia con los compromisos presupuestarios 
plurianuales. 

Matriz y asignación de riesgos. Identificar y analizar los principales riesgos asociados al 
contrato, incluyendo riesgos técnicos, constructivos, geotécnicos, climáticos, ambientales y 
sociales, financieros, de disponibilidad de materiales, tránsito, derecho de vía, eventos de 
fuerza mayor y otros relevantes. La firma preparará una matriz de riesgos y propondrá su 
asignación entre las partes de acuerdo con el principio de asignar cada riesgo a la parte mejor 
posicionada para gestionarlo. Para cada riesgo se documentarán categoría, descripción, 
evento o causa, tipo de efecto (sobrecosto, sobre plazo u otros), impacto y probabilidad 
justificados, medidas de mitigación, parte responsable y posibles efectos sobre costos y 
plazos. Se incluirán, según corresponda, riesgos de pagos y cambios normativos. 

Sistema de supervisión y verificación del desempeño. Definir los procedimientos y 
herramientas que deberá utilizar la SIT y/o la supervisión del contrato para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista, incluyendo inspecciones, mediciones, 
reportes, mecanismos de validación, tratamiento de incumplimientos y procedimientos de 
aceptación. Se precisarán la organización y capacidades mínimas de supervisión, los 
sistemas de información y reportes, los procedimientos de control y aceptación, y los 
mecanismos de prevención y resolución de controversias. 

Estructuración técnica y contractual. Preparar las especificaciones técnicas y de 
desempeño, requisitos técnicos del contratista, formularios, matrices, anexos y demás 
documentos necesarios para estructurar el futuro contrato CREMA, utilizando como 
insumos los estudios y diseños de ingeniería existentes. 

La documentación deberá ser compatible con las políticas y procedimientos de 
adquisiciones aplicables del BID y con la legislación hondureña que corresponda. 

Modelo económico-financiero y comparador fiscal. La firma elaborará y entregará un 
modelo editable de inversiones, mantenimiento, costos, ingresos/pagos, calendario de obras, 
necesidades de financiamiento y flujos durante todo el plazo contractual, que permita 
estimar el valor de referencia y la asequibilidad presupuestaria. Preparará asimismo un 
comparador fiscal en valor presente que contraste la modalidad CREMA con una alternativa 
tradicional equivalente (contratación de obras por precios unitarios y mantenimiento por 
administración o contratos anuales), explicitando horizonte, tasas, supuestos, asignación de 
riesgos, costos y sensibilidades. Sus conclusiones deberán fundamentar la modalidad y las 
decisiones de diseño. 

Análisis de incentivos contractuales. La firma desarrollará un diagnóstico de incentivos que 
examine, en valor presente y para distintas etapas contractuales, si el perfil de pagos, 
garantías y sanciones incentiva el mantenimiento y el cumplimiento sostenido de los niveles 
de servicio. Comparará escenarios de cumplimiento e incumplimiento, identificará posibles 
desalineaciones y evaluará medidas correctivas como diferimiento de pagos, garantías, 
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instrumentos de aseguramiento de pagos u obligaciones de cierre. Se documentarán los 
supuestos, la calibración para Honduras y las sensibilidades. Este ejercicio es analítico y no 
constituye una predicción del comportamiento efectivo del contratista. 

Documento de Diseño de la Transacción (DDT). La firma preparará un documento de 
decisiones estructurales con justificación y trazabilidad, que incluya al menos: (i) descripción 
y diagnóstico del corredor sobre la base de información existente; (ii) marco institucional, 
jurídico, de adquisiciones y presupuestario; (iii) alcance, secciones, etapas y duración; (iv) 
indicadores y verificación de niveles de servicio; (v) esquema de pagos y estructura 
económico-financiera; (vi) sanciones, bonificaciones y garantías; (vii) matriz de riesgos y 
mitigación; (viii) supervisión, reportes y controversias; y (ix) estrategia de licitación, 
calificación, evaluación y cronograma. El DDT será validado con el BID y la SIT antes de cerrar 
el pliego. 

Preparación de documentación para licitación. Preparar los documentos de licitación 
internacional incorporando la estructura CREMA, asegurando coherencia entre las 
condiciones contractuales, las especificaciones técnicas, los niveles de servicio, los criterios 
de medición, los mecanismos de pago y la asignación de riesgos. El resultado incluirá un 
pliego de licitación en versión jurídica y técnicamente completa, con instrucciones a los 
oferentes, condiciones contractuales, requisitos de calificación y criterios de evaluación, 
garantías, especificaciones y anexos. Deberá definirse la estrategia de licitación y un 
cronograma indicativo de contratación. 

Talleres y fortalecimiento institucional. Realizar sesiones técnicas de trabajo con la SIT, la 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el BID para presentar la estructura propuesta, discutir las 
principales decisiones contractuales y transferir conocimientos relacionados con la 
preparación, administración y supervisión de contratos CREMA. Se desarrollará un programa 
estructurado de talleres para los equipos técnicos, jurídicos, presupuestarios, de 
adquisiciones y supervisión, abordando el diagnóstico nacional, las decisiones del DDT, los 
niveles de servicio, la lógica de pagos e incentivos, los resultados económico-financieros y la 
gestión del contrato. La cantidad, modalidad y agenda se acordarán con el BID. Se 
documentarán materiales, participantes y conclusiones. 

Pliego de supervisión del contrato CREMA y pliegos de obra y de supervisión de al menos 
tres proyectos de caminos rurales. Comprende la redacción de tres tipos de documentos 
licitatorios: (i) el pliego para la contratación de la supervisión del contrato CREMA, que define 
las tareas del supervisor (medición de los niveles de servicio, verificación de obras, 
certificación de pagos, aplicación de penalidades y reportes a la entidad contratante), los 
perfiles requeridos, el esquema de remuneración y las condiciones contractuales; (ii) los 
pliegos de obra de al menos tres proyectos de caminos rurales, con las instrucciones a los 
oferentes, los criterios de calificación y evaluación, las condiciones contractuales y los anexos 
técnicos; y (iii) los pliegos para la contratación de la supervisión de esas obras. Se aclara que 
la supervisión del CREMA se presenta en el Entregable 4, y las obras y supervisiones de 
caminos rurales se presentan en el Entregable 2. 

 
Resultados y Productos Esperados 

Entregable 1 – Plan de Trabajo de la consultoría incluyendo un informe de diagnóstico y 
metodología para la estructuración del CREMA, caminos rurales y supervisión. El 
Entregable 1 comprenderá dos componentes: (i) un informe de diagnóstico, que incluirá la 
revisión de la documentación existente, el diagnóstico técnico, contractual e institucional, la 
identificación de vacíos de información, el análisis de experiencias comparables, la propuesta 
preliminar de estructura del CREMA y la identificación inicial de decisiones y riesgos críticos; 
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y (ii) un plan de trabajo detallado, con metodología, equipo, secuencia, plazos, información a 
solicitar y reuniones de validación. El plan incluirá además la metodología y el cronograma 
para preparar los pliegos de obra de caminos rurales y los documentos de contratación de la 
supervisión del CREMA y de los caminos rurales. 

Entregable 2 – Pliegos de obra y de supervisión de al menos tres proyectos de caminos 
rurales. El trabajo consiste en la redacción de los pliegos conforme a los documentos 
estándar existentes (documentos estándar de adquisiciones del BID y modelos de la 
normativa hondureña de contratación pública), adaptados al objeto de cada contratación. El 
entregable comprenderá, para cada proyecto o paquete de contratación acordado, los 
documentos de contratación de obras y los documentos para contratar su supervisión. 
Incluirá las instrucciones y formularios aplicables, requisitos de calificación y evaluación, 
condiciones contractuales y anexos técnicos. Para las supervisiones, incluirá además los 
términos de referencia, alcance de los servicios, perfiles requeridos, productos, plazos y 
mecanismo de remuneración. Las versiones finales deberán incorporar los comentarios del 
BID y la SIT. 

Entregable 3 – Propuesta de estructuración integral del contrato CREMA. Como mínimo 
deberá incluir: estructura y alcance contractual; distribución de responsabilidades; alcance 
de rehabilitación y mantenimiento; niveles de servicio e indicadores de desempeño; 
metodología de medición y verificación; mecanismo de pagos, ajustes y deducciones; matriz 
de riesgos; sistema de supervisión y control; tratamiento de emergencias y eventos 
extraordinarios; y borrador de especificaciones técnicas y contractuales. Incluirá un DDT 
completo y trazable como subproducto específico, y un informe independiente del análisis 
de incentivos contractuales, acompañado del modelo económico-financiero editable y del 
comparador fiscal en valor presente, con escenarios y análisis de sensibilidad. Estos insumos 
deberán ser revisados y discutidos con el BID y la SIT antes de preparar la versión final del 
pliego. 

Entregable 4 – Documentación final del contrato CREMA para licitación, incluyendo el 
pliego de supervisión del contrato CREMA. Deberá incorporar los comentarios del BID y la 
SIT y contener la totalidad de los documentos técnicos y contractuales necesarios para 
integrar la modalidad CREMA en el proceso de licitación internacional, incluyendo versiones 
finales editables de las especificaciones, requisitos de desempeño, formularios, matrices, 
mecanismos de pago, disposiciones contractuales y anexos correspondientes. El producto 
contendrá en particular el pliego completo de licitación CREMA y el DDT final, con 
incorporación de los resultados del análisis de incentivos y de la evaluación económico-
financiera, así como los instrumentos de monitoreo y verificación, garantías, asignación de 
riesgos y régimen de penalidades. De igual forma, se incluirá el pliego completo para la 
contratación de la supervisión del contrato CREMA. 

Informe Final de la Consultoría, que documente el proceso de estructuración, las 
principales decisiones adoptadas y recomendaciones para la administración y supervisión 
posterior del contrato. Incorporará además las versiones finales del informe de diagnóstico, 
plan de trabajo, DDT, análisis de incentivos, modelo financiero, comparador fiscal, pliego y 
anexos; y una memoria de los talleres de fortalecimiento institucional (agendas, materiales, 
participación y acuerdos). Incorporará también las versiones finales de los documentos de 
contratación del CREMA, de las obras de caminos rurales y de sus respectivas supervisiones. 

 
Términos de Referencia 

 
Los TDR se deben incluir como parte del documento de SDMI. No es posible incluirlos como 
archivos separados.  
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