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SOLICITUD DE MANIFESTACIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA - OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO
PROCESO DE SELECCION COMPETITIVO INTEGRAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Tratamiento de
Aguas Residuales en 5 Unidades Productoras de 4 Distritos de las Provincias de
Chanchamayo y Concepcion, Junin

SELECCION #: PE-T1607

METODO DE SELECCION: Competitivo Integral

PAis: Peru

SECTOR OR DEPARTMENTO: INE/PPP

NOMBRE DE LA CT: Support for the identification and structuring of public-private
partnerships in the Peruvian Amazon

FINANCIAMIENTO — CT #: ATC/MA-21987-PE

ENLACE AL DOCUMENTO DE CT: HTTPS://WWW.IADB.ORG/ES/PROYECTO/PE-T1607

Atencion Firmas Consultoras: Actualizacion Importante sobre el Registro en el Portal de
Adquisiciones BEO

Todas las firmas consultoras, tanto nuevas como previamente registradas en el Portal de
Adquisiciones BEO, deben agregar su Numero de Socio Comercial (Business Partner
Number por sus siglas en inglés) al perfil de su organizacién para participar o continuar
participando en un proceso de adquisicion BEO.

Por favor consulte las Preguntas Frecuentes (FAQs) en el Portal para mas detalles sobre
"Como encontrar u obtener su Numero BP".

Evite retrasos, no espere hasta el Ultimo momento para completar esta actualizacion. Este
proceso puede tardar hasta 48 horas en completarse y podria impedir que su organizacion
participe en un Proceso BEO.

Para preguntas o asistencia técnica, utilice el chat en vivo en la pagina del Portal de
Adquisiciones BEO o envienos un correo electrénico a: ocs.procurement@iadb.org

El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) se cred en diciembre de 1959 para
contribuir a acelerar el desarrollo econdmico y social de América Latinay el Caribe. En |la
actualidad, el Banco es un importante catalizador en la movilizacion de recursos para la
region (Para mas informacion sobre el Banco, consulte su sitio web en www.iadb.org).

Seccion 1. Objeto de la presente Solicitud de Manifestaciones de Interés
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11 El Banco ejecuta el proyecto mencionado. El Banco tiene la intencién de contratar
los servicios de consultoria descritos en la presente Solicitud de Manifestaciones de
Interés (REOI, por sus siglas en inglés). El propodsito de esta REOI es obtener
informacioén suficiente que permita al Banco evaluar si las empresas consultoras
(EC) elegibles poseen la experiencia y la competencia requeridas pertinentes para
prestar los servicios de consultoria solicitados por el Banco.

12. Segun se define en la Politica de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-33), las
EC participantes deben ser de un Pais! o Territorio? miembro del Banco para
poder presentar una Manifestacion de Interés (EOI por sus siglas en inglés). . El
Banco llevard a cabo el proceso de preseleccion y lista corta de las EC que hayan
manifestado su interés. Posteriormente, se invitara a las EC elegibles de |a lista corta
a seguir adelante en el proceso de seleccion.

1.3. Esta REOI no debe interpretarse ni como una Solicitud de Propuesta ni como una
oferta de contratacién y no obliga en modo alguno al Banco a contratar a ninguna
EC. El Banco se reserva el derecho de rechazar cualquiera y todas las EC
participantes por cualquier motivo o sin motivo alguno, sin necesidad de dar
explicaciones. El Banco no se compromete de modo alguno a seleccionar a una
empresa consultora participante. El Banco no informara los motivos por los que
cualquier EC participante haya o no sido incluida como parte de la lista corta.

Seccion 2. Instrucciones para las empresas consultoras elegibles

2.1. Las manifestaciones de interés deberdn enviarse utilizando el Portal de
Adquisiciones BEO del BID (el Portal) antes del [2]1 de agosto de 2026] 5:00 PM. (hora
de Washington, D.C.) en formato PDF (Max. 45MB).

2.2. Para acceder al Portal, la EC debe generar una cuenta de registro que incluya
todos |os datos solicitados por el Portal. En caso de que no se incluya alguno de
los datos solicitados, la empresa consultora no podra participar en este ni en
ningun otro proceso de seleccion que lleve a cabo el Banco. Si la empresa
consultora se ha registrado previamente, verifigue que tenga toda la informacion
de la EC actualizada y completa antes de presentar una EOI.

' Paises miembro: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,

Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafa, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

2 Territorios elegibles: a) Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunion - como Departamentos de Francia; b)
Islas Virgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam - como Territorios de los EE.UU.; c) Aruba - como pais
constituyente de los Paises Bajos; y Bonaire, Curagao, San Martin, Saba, San Eustaquio - como Departamentos de los
Paises Bajos; d) Hong Kong - como Regidon Administrativa Especial de la Republica Popular China.
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2.3.

2.4.

2.5.

Las EC elegibles podréan asociarse en forma de Consorcio/ Joint Venture (JV) para
mejorar sus calificaciones. Dicho Consorcio/ JV designara a una de las EC como
representante responsable de las comunicaciones, del registro en el Portal y de |la
presentacion de los documentos correspondientes (Firma Lider). En caso de
presentarse como Consorcio/JV, la estructura presentada, asi como la Firma Lider,
deberdn mantenerse en caso de que el Consorcio/JV avance en este proceso de
seleccion.

Las EC elegibles interesadas podran obtener mas informacion en horario de
oficina, de 09:00 AM a 5:00 PM (hora de Washington, D.C.), enviando un correo
electrénico a: Juan Pablo Méndez Vega, jmendezvega@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo

Divisién: INE/PPP

A la atencion de: Juan Pablo Méendez Vega

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 10 San Isidro, Lima- Peru.
Lima - Peru

Tel: +5712151848

Correo electronico: jmendezvega@iadb.org

Pagina web: www.iadb.org

Por la presente, el Banco invita a las EC elegibles a indicar su interés en prestar los
servicios descritos a continuacion en el borrador de Términos de Referencia para
realizar los servicios de consultoria. Las EC interesadas deberan proporcionar
informacion que demuestre que poseen la experiencia necesaria y estan
calificadas para prestar los servicios. Para que todas las respuestas puedan
evaluarse adecuadamente, las EC elegibles deben incluir en sus presentaciones la
informacion solicitada en la siguiente seccidn, con explicaciones completas y
claras.

Seccion 3. Servicios de consultoria

3.1

Los servicios de consultoria incluyen [Los servicios de consultoria incluyen la
asesoria integral técnica, economica, financiera y legal para las fases de
estructuracion y transaccion del proyecto APP “Mejoramiento y Ampliacion
del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales en 5 Unidades Productoras
de 4 Distritos de las Provincias de Chanchamayo y Concepcién, Junin”,
comprendiendo la elaboracion de estudios complementarios, andlisis de
riesgos, modelos econémico-financieros, documentacion contractual, bases
del concurso y acompanamiento durante el proceso de promocion de la
inversion privada hasta la suscripcion del contrato de concesion. El plazo
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estimado para la ejecucion de los servicios es de dieciocho (18) meses y el
presupuesto estimado disponible para la consultoria asciende a US$ 600,000
(seiscientos mil délares de los Estados Unidos de América)

3.2. Aunque no existe un formato estandar para presentar una EOI, las EC elegibles
deberan presentar una EOIl que contenga la siguiente informacion:

a) Informacién basica: indique el nombre oficial de la EC, el nombre de |la persona de
contacto, la direccion de correo electronico, los numeros de teléfono y la direccion
de la oficina de |la persona de contacto clave responsable de la EOI.

b) Antecedentes: Incluya una descripcion de la EC. La EC puede incluir folletos o
documentos que proporcionen informacioén sobre su organizacion, historia, mision,
estructura y numero de empleados.

c) Experiencia relacionada con los servicios de consultoria solicitados: Proporcione
todo tipo de pruebas que la EC considere apropiadas para demostrar su experiencia
y conocimientos técnicos en la prestacion de servicios similares a los descritos en el
Anexo A, Términos de Referencia (por ejemplo, folletos, informes, estudios,
descripcion de encargos similares, referencias a casos en los que haya prestado
servicios similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de
habilidades apropiadas entre el personal, etc.)

33. Presupuesto estimado: US$ 600,000.00]

Anexo A. Borrador de los Términos de Referencia

Tenga en cuenta que el Banco podra modificar los Términos de Referencia adjuntos.
Se notificaran estos cambios a las EC que hayan sido preseleccionadas.

[TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion de Servicio de Consultoria Integral para las fases de transaccion de la Iniciativa Estatal
Cofinanciada denominada “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Tratamiento de Aguas
Residuales en 5 Unidades Productoras de 4 Distritos de las Provincias de Chanchamayo y
Concepcion, Junin”, a ser implementada a través del mecanismo de asociacion publico-privada

Numero de proyecto: PE-T1607

Numero de Cooperacion Técnica: ATC/MA-21987-PE y XXXX

Support for the identification and structuring of public-private partnerships in the Peruvian Amazon
Numero de proyecto: RG-T5018

Numero de Cooperacion Técnica: XXXX

Downstream support to the preparation of sustainable and efficient PPPs in LAC

.  Antecedentes y Descripcion del Proyecto
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e ElIBanco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra en fase de estructuracién del proyecto

de asociacion publico-privada de iniciativa del gobierno peruano denominado "Mejoramiento y
Ampliacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales en 5 Unidades Productoras de 4
Distritos de las Provincias de Chanchamayo y Concepcion, Junin " (en adelante, el Proyecto).

o EI18 de febrero de 2025, el Proyecto fue declarado viable y registrado en el Banco de Inversiones

con el Codigo Unico de Inversiones Nro. 2627396, consolidando su condicion de intervencion
estratégica para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales en los distritos de
Chanchamayo, Pichanaqui, Perené, Concepcién y Nueve de Julio.

e Con fechas 26 y 31 de marzo de 2026, las Municipalidades Provinciales de Chanchamayo vy

Concepcion, respectivamente, suscribieron con PROINVERSION, sendos Convenios de
Delegacion de Facultades. En virtud de ello, PROINVERSION se ha constituido como Entidad
Publica Titular de Proyecto y Organismo Promotor de la Inversién Privada (en adelante, EPTP y
OPIP) del Proyecto, contando con todas las facultades para ejercer funciones en el marco de lo
establecido en la Ley N° 32441 y su Reglamento.

e EI 09 de abril de 2026, PROINVERSION y el BID suscribieron una Cooperacién Técnica de

recuperacion contingente (en adelante, la Cooperacién Técnica) para brindar asistencia técnica
para la estructuracién y transaccién del Proyecto.

e EI 08 de mayo de 2026, PROINVERSION incorpora el Proyecto al Proceso de Promocién de la

Inversion Privada, dando inicio formal a la fase de estructuracion.

e Los presentes Términos de Referencia (TDR) tienen como objetivo contratar los servicios de

Consultoria Integral (en adelante, el CONSULTOR) para prestar los servicios de asesoria en
aspectos técnicos, econdmicos, financieros y legales para las fases de Estructuracion y
Transaccion del Proyecto.

Objetivo de la Orden de Trabajo

Brindar una consultoria integral de asesoria técnica, econémica, financiera y legal para alcanzar los
objetivos de las fases de Estructuracion y Transaccién del Proyecto, a ser desarrollado mediante el
mecanismo de asociacion publico-privada, en el marco de la Cooperacion Técnica.

Alcance de los Servicios

El CONSULTOR prestara asesoria en aspectos técnicos, econdémicos, financieros y legales para la
ejecucion de las actividades de las fases de estructuracién y transaccion, conducentes a la
elaboracion de las versiones de contrato, las Bases, el Informe de Evaluacién Integrado (IEl), el
Modelo Econdmico-Financiero, las Notas Técnicas correspondientes y las modificaciones derivadas
del analisis y atencion de los comentarios y observaciones emitidos por PROINVERSION, el BID, el
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) y otras entidades publicas, asi como interesados, postores,
entidades financieras, o cualquier otra entidad involucrada en el proceso de promocién de la inversion
privada, segun corresponda.

El CONSULTOR desarrollara sus actividades bajo la revision y supervision del BID.

El CONSULTOR, entre otros, debera proponer, elaborar, sustentar y, de ser el caso, corregir todos
los documentos, informes, notas técnicas u otros que fueran necesarios para el logro de los objetivos
de las fases de Estructuracion y Transaccion del Proyecto.

ElI CONSULTOR utilizara las mejores practicas en la disciplina de gestion de proyectos, abarcando
las areas de conocimiento aplicables al Proyecto en cuestion, con especial énfasis en la gestion de
riesgos y gestion de cronograma. Asimismo, considerara la normativa aplicable para APP y
mantendra comunicacién periddica con el BID y PROINVERSION para informar el avance de las
actividades, atender los comentarios u observaciones a los Entregables, entre otros.
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El CONSULTOR realizara los estudios adoptando metodologias de acuerdo con la realidad de la
zona del Proyecto, para lo cual debera viajar a las localidades comprendidas en el area de influencia
del Proyecto, a fin de tener pleno conocimiento de las caracteristicas del ambito de este. El
CONSULTOR debera realizar al menos un viaje a las zonas del Proyecto junto con el equipo de
profesionales que considere pertinente a fin de contar con informacion de primera mano respecto al
Proyecto. Al respecto, todos los costos y gastos asociados a estos viajes estaran a cargo del
CONSULTOR.

EI CONSULTOR sera directamente responsable de todos los trabajos, asesoramiento y estudios que
realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo.

Todo calculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido respaldo.

Normativa aplicable

Sin ser limitativo, para el desarrollo de los documentos de las fases de Estructuracion y Transaccion
del proceso de promocioén, el CONSULTOR debera contemplar la normativa vigente de asociaciones
publico-privadas o normas posteriores que las modifiquen, sustituyan o complementen, entre las que
se encuentran las siguientes:

e Ley nro. 32441, ley que regula la promocion de la inversion privada mediante Asociaciones
Publico-Privadas y Proyectos en Activos.

o Decreto Supremo nro. 316-2025-EF, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley nro.
32441.

e Decreto Supremo nro. 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
de PROINVERSION.

e Lineamientos para el desarrollo de las fases de formulacion y estructuracion en los proyectos de
Asociaciones Publica Privadas, aprobados por Resolucion Directoral nro. 005-2016-EF/68.01.

e Lineamientos para la asignacion de riesgos en los Contratos de Asociaciones Publico Privadas,
aprobado por Resolucion Ministerial nro. 167-2016-EF/15.

e Lineamientos para el disefio de contratos de Asociacién Publico Privada, aprobados mediante
Resolucion Directoral nro. 001-2019-EF/68.01.

Actividades Clave

El CONSULTOR asistira a PROINVERSION, en todos los aspectos técnicos, econémicos,
financieros y legales del Proyecto, relacionados o vinculados a los objetivos de la fase de
Estructuracion y Transaccién, debiendo proponer, elaborar, sustentar, actualizar y, de ser el caso,
corregir toda la documentacioén (informes, notas técnicas u otras) que fuera necesaria para el logro
de los objetivos de ambas fases.

Fase de Estructuracion

Las actividades que debera desarrollar el CONSULTOR en la fase de Estructuracion son:
a) Elaborar los siguientes estudios o notas técnicas complementarias (NTC):

e NTC Nro.1: Identificacion de proyectos complementarios: Identificar las necesidades
de inversion complementarias en el area de influencia del Proyecto, orientadas al cierre
de brechas en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con el objetivo de
contribuir a la mitigacion del riesgo de demanda. Esta identificacién debe considerar tanto
proyectos existentes como nuevas intervenciones requeridas.
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Para tal efecto, el CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades, utilizando
fuentes de informacion secundaria y, en caso de vacios de informacion, realizar visitas de
campo para obtener lo siguiente:

i)

Identificacion de proyectos de inversion complementarios: Identificar los
proyectos de inversién existentes en el area de influencia, sefalando su estado
actual en el ciclo de inversién y el aporte que representan para el cierre de brechas.
Incluir nuevas intervenciones requeridas que no se encuentren en el banco de
inversiones. Priorizar la identificacion de proyectos de interconexion entre centros
poblados o zonas desconectadas dentro del &mbito del Proyecto, de corresponder.
Representaciones graficas: Incorporar mapas o esquemas unicamente cuando
aporten a una mejor comprension del andlisis, tales como zonas de cobertura,
proyectos complementarios clave o posibles interconexiones.

NTC Nro.2: Demanda Potencial de reiso de subproductos:

i)

Demanda Potencial de Aguas Residuales Tratadas

Con base en la cantidad y la calidad del efluente de las PTAR, identificar los usos
y los usuarios (personas naturales y juridicas) que potencialmente podrian
demandar el agua residual tratada en el ambito de influencia del Proyecto.

El estudio utilizara la entrevista como herramienta metodolégica y el CONSULTOR
utilizara el tipo de entrevista que le permita obtener la siguiente informacién, sin
ser limitativa: datos del usuario, tipo de uso potencial, produccién, mercado al que
destina la produccion, requisitos exigidos a su produccion, area de cultivo que
riega actualmente y que podria regar adicionalmente, cantidad de agua vy
frecuencia de uso de agua (precisar temporalidad), ubicacién del punto de entrega
o toma de agua residual tratada, motivo del interés o desinterés, objeto de uso
(ampliacion o sustitucion de fuente de agua), fuente actualmente empleada, monto
pagado por m3 de la fuente actualmente empleada, disposicion al pago, monto
dispuesto a pagar por m3 de agua residual tratada, costo operativo por la
extraccion de agua en caso de fuente propia. Estimar la demanda anual de aguas
residuales tratadas en m3/afno.

Adicionalmente, el CONSULTOR debera describir el proceso y los requisitos para
obtener la autorizacion de reuso por parte de los potenciales usuarios, elaborar un
flujograma incluyendo a los actores sociales y entidades publicas que intervienen
en el proceso. Asimismo, el CONSULTOR debera indicar si se requiere
infraestructura adicional o proyectos complementarios para que los potenciales
usuarios puedan acceder a las aguas tratadas. De ser el caso, el CONSULTOR
debera describir la infraestructura necesaria.

Demanda Potencial de Biosélidos de Clase B

Identificar los usos y a los usuarios (personas naturales o juridicas) que
potencialmente pueden demandar los biosélidos Clase B en el ambito de influencia
del Proyecto. El estudio utilizara la entrevista como herramienta metodolégica y el
CONSULTOR utilizara el tipo de entrevista que le permita obtener la siguiente
informacion, sin ser limitativa: datos del usuario, tipo de uso potencial, cantidad de
biosolido y frecuencia (precisar temporalidad), produccion agricola actual y
potencial, area de terreno actual y potencial, punto de entrega o toma, forma de
presentacion (granel, saco, otros), motivo del interés o desinterés, objeto de uso
(complementacion, sustitucion de fertilizante, etc.), fertilizantes o mejoradores de
suelo actualmente empleados,
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b)

campanfnas agricolas anuales, costo de fertilizantes o mejoradores de suelo
utilizados, gasto anual actual en fertilizantes o mejoradores de suelo empleados,
disposicién al pago, monto dispuesto a pagar por m3 o Tn de biosélido.

Analizar las potencialidades para el redso de los biosolidos segun las condiciones
del area de influencia del Proyecto (areas potencialmente degradadas). Estimar la
demanda anual de biosélidos en m3 o Tn/ano. Adicionalmente, el CONSULTOR
debera definir los requisitos para hacer efectivo el reuso de los biosdlidos,
precisando si se requiere algun tipo de autorizaciéon, elaborar el flujograma
correspondiente.

Para el desarrollo de esta NTC, el CONSULTOR debera coordinar con PROINVERSION,
entre otros aspectos, la oportunidad, forma y alcance de la ejecucién de las entrevistas.

El resultado de esta NTC dotara de insumos para que, en la oportunidad correspondiente
y, conforme a la normatividad aplicable, se generen proyectos complementarios que
posibiliten la venta de subproductos para su reuso durante la ejecucion contractual del
Proyecto.

e NTC Nro. 3: Actualizacion de Costos del Proyecto: Actualizar el presupuesto CAPEX
y OPEX del Proyecto, sobre la base del presupuesto del proyecto de inversion asociado
al Proyecto, a partir de la actualizacion de los precios de los recursos que intervienen en
el presupuesto (materiales, mano de obra, equipos, otros).

Para la actualizacion de los precios, el CONSULTOR debera sincerar las cotizaciones
debiendo indagar las condiciones y tarifas del medio de transporte (flete), segun
corresponda, y complementariamente, podra emplear otros mecanismos de
actualizacién de los precios (formula polindmica, indice de precios, entre otros).

Adicionalmente, el CONSULTOR debera adecuar los costos en estricta concordancia a
las obligaciones contractuales, los mecanismos de mitigacién de riesgos, asi como de
otras consideraciones relevantes identificadas durante la revision de los costos del
Proyecto (por ejemplo, ajustes por incompatibilidades técnicas, errores en las cantidades,
u omisiones significativas), segun corresponda.

Actualizar el Andlisis de Riesgos del Informe de Evaluacién del Proyecto en funciéon de los
mecanismos de mitigacion a ser implementados en la fase actual y las etapas
subsecuentes, segun corresponda, en concordancia con la normativa aplicable de APP.

Analizar, justificar y establecer el mecanismo de pago del Proyecto, vinculado a la prestacion
del servicio o disponibilidad de la infraestructura o su funcionalidad, entre otros mecanismos,
sobre la base de un previo andlisis de las diferentes alternativas que puedan ser aplicables.

Elaborar los aspectos técnicos, econdmicos, financieros y legales de las versiones de
contrato, en coordinacion con PROINVERSION, tomando en consideracion los comentarios
y sugerencias preliminares del MEF y la SUNASS, asi como los Lineamientos establecidos
para el disefo de contratos del MEF, las experiencias precedentes y aquellas clausulas
contractuales estandarizadas que proporcione PROINVERSION.

El desarrollo de los aspectos técnicos debera considerar la Ley N° 27446 y su Reglamento;
el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento (D.S. N° 014-2017-MINAM); los Limites
Maximos Permisibles para efluentes de PTAR Domésticas o Municipales (D.S. N° 003-2010-
MINAM); el Reglamento para el Reaprovechamiento de los Lodos generados en la Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales Tratadas (D.S. N° 015-2017-VIVIENDA); y la normativa
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de la ANA vinculada a la autorizacion de vertimiento de efluentes tratados, asi como el Marco
de Politica Ambiental y Social del BID aplicable al Proyecto.

Elaborar el modelo econémico financiero, que sustente la VIC, desarrollado de acuerdo con
lo sefalado el articulo 48 del Reglamento de la Ley N° 32441 y sus modificatorias, asi como
con lo sefalado en los Lineamientos para el Desarrollo de las Fases de Formulacion y
Estructuracion en los proyectos de APP, o cualquier norma que los modifique, complemente
o sustituya, y toda la normativa vigente que resulte aplicable. De igual manera, el
CONSULTOR debera elaborar el modelo de compromisos contingentes y de simulacién de
impacto tarifario.

Elaborar el Informe de Bancabilidad del Proyecto que se realizara mediante sondeos con el
mercado financiero (bancos comerciales, bancos multilaterales, fondos de inversion, AFP,
entre otros) contando para ello con el proyecto de VIC. Incluyendo, un sondeo de mercado
para identificar potenciales interesados y financistas en el Proyecto. Para ello, debera
coordinar reuniones con los principales agentes financieros contando con la participacion de
PROINVERSION.

Elaborar el Informe de Evaluacion Integrado, conforme a lo establecido en el marco normativo
vigente.

Evaluar y atender los comentarios emitidos por PROINVERSION, la SUNASS y el MEF a la
VIC, al IEl, al Modelo Econdmico Financiero, entre otros, e implementar las modificaciones
que resulten de dicha evaluacién, hasta la obtencion de la opinién previa favorable por parte
de dichas entidades, cuando corresponda.

Elaborar las Bases que sutentan la convocatoria al concurso de proyectos integrales a ser
convocado para el Proyecto.

Elaborar a requerimiento de PROINVERSION, los analisis y sustentos de indole técnico,
economico, financiero y legal que aborden diferentes temas relativos al Proyecto, que podran
incluir entre otros, presentaciones, reportes, informes o notas técnicas complementarias.

Brindar acompafiamiento y asistencia a PROINVERSION ante potenciales interesados en el
Proyecto.

El CONSULTOR debera coordinar con el BID, y mantenerlos informados de la elaboracién de
todos los trabajos realizados en materias técnicas, econémicas, financieras, vy legales
mencionadas en esta seccion, incorporando las recomendaciones y ajustes que el BID o
PROINVERSION puedan emitir respecto de dichos trabajos.

Fase de Transaccion

El CONSULTOR asistira a PROINVERSION en todos los aspectos técnicos, econdmicos, financieros

y legales

relacionados o vinculados a los objetivos de la Fase de Transaccion debiendo, entre otros,

elaborar la Versién Final del Contrato (VFC) y Bases (TUO de Bases), como consecuencia de la
interaccion con el mercado y la recepcion de opinién de los actores involucrados del PROYECTO.
Asimismo, el CONSULTOR asesorara a PROINVERSION en la evaluacién del cumplimiento de los
requisitos de precalificacion del PROYECTO.

Para todos los efectos, el CONSULTOR realizara de manera oportuna y con el nivel de calidad

esperado

, todos los informes, notas técnicas y en general, de cualquier documento y actividades, segun

corresponda, que sean necesarios para el logro de los objetivos de la Fase de Transaccion, entre los
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que se encuentran:

a)

b)

d)

g)

h)

)

Participar con PROINVERSION de las reuniones con interesados y Postores cuando
PROINVERSION lo solicite, previa coordinacion de agendas.

Elaborar el analisis, sustento, recomendaciones y respuestas sobre aspectos técnicos,
econdémicos, financieros y legales del PROYECTO respecto de los comentarios y sugerencias
que los postores realicen a las Bases y al proyecto de contrato de concesion.

En caso corresponda, propondra los cambios y modificaciones con el debido sustento; en el caso
del proyecto de contrato, en el sustento incluird el impacto de las modificaciones en el analisis
de bancabilidad del Proyecto.

Actualizar el Informe de Bancabilidad del Proyecto, de corresponder, mediante sondeos con el
mercado financiero (bancos comerciales, bancos multilaterales, fondos de inversion, AFP, entre
otros) contando para ello con el proyecto de Version Final del Contrato.

Luego de las consultas a las Bases, elaborar el Texto Unico Ordenado de las Bases del
Concurso, considerando los resultados del proceso de consulta a los postores.

Luego de las consultas al proyecto de contrato de concesion, debera proponer el proyecto de
Version Final del Contrato de Concesion (VFC), que incluya el sustento de las modificaciones.

Junto con la propuesta del proyecto de Versién Final del Contrato, debera actualizar el modelo
economico financiero y el correspondiente Informe de Evaluacion Integrado que, entre otros
aspectos, recoja los resultados del Informe de Bancabilidad del Proyecto. Para tal efecto, debera
tomar en cuenta la normatividad aplicable.

Evaluar los comentarios, sugerencias y observaciones emitidos por la SUNASS, MEF y la CGR
a la VFC, al Informe de Evaluacién Integrado y al Modelo Econémico Financiero, e implementar
las modificaciones que resulten de dicha evaluacion, hasta la obtencion de la opinién previa
favorable de dichas entidades, segun corresponda, sefalando ademas si algun comentario,
sugerencia u observacion es reiterativa de la Fase de Estructuracion.

Proponer, sustentar y recomendar los cambios que correspondan en la variable o conjunto de
variables, de caracter técnico, legal o financiero, del factor de competencia incluyendo los
mecanismos para contrarrestar la presentacion de propuestas temerarias.

Proponer, sustentar y recomendar las modificaciones que correspondan a los requisitos de
precalificacion de caracter técnico, financiero y legal de las Bases, y el mecanismo de
acreditacion de estos.

Asesorar y brindar soporte a PROINVERSION en la evaluacién de los aspectos técnicos,
financieros y legales de los documentos de precalificacion de los Postores (Sobre Nro. 1).

En supuesto de suspension del concurso, asesorar, evaluar y realizar el informe de suspension
del Proyecto correspondiente. Tomar en cuenta los aspectos que motivaron la suspension e
incorporar las adecuaciones que correspondan en el Informe de Evaluacion Integrado, Modelo
Econdmico Financiero, VFC, o Bases, segun corresponda.

Asesorar y brindar soporte a PROINVERSION en los aspectos técnicos, financieros y legales en

el marco del proceso de evaluacion de propuestas (Sobre Nro. 2), y adjudicacion de la buena
pro (Sobre Nro. 3).
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VL.

VIL.

n) Acompafiamiento hasta la suscripcion del contrato de concesion, realizando las actividades,
elaborando los documentos e informes necesarios para la fecha de cierre.

o) Elaborar un informe final de cierre de consultoria que incluya entrevistas con todos los postores
precalificados para rescatar lecciones aprendidas del proceso de promocion.

Informacion Disponible y consideraciones adicionales

Para la ejecucion de las actividades del CONSULTOR, PROINVERSION pondra a disposicion, entre
otros, la siguiente informacion:

o El Estudio de Preinversion que sirvié de base para la declaratoria de viabilidad del Proyecto.

e Otros documentos relevantes que sustentan la declaratoria de viabilidad.

e El Informe de Evaluacion y el Modelo Econémico Financiero de la fase de Formulacion del
Proyecto.

o Los entregables de otras consultorias que tengan relacion con el objeto de estos TDR, de ser el
caso.

Ademas, para el cumplimiento de estos TDR, el CONSULTOR, debera tomar en consideracion:

e Las recomendaciones, sugerencias o comentarios que en su oportunidad pudieran emitir
PROINVERSION, el MEF o cualquier entidad publica del Gobierno del Peru.

¢ Lanormatividad vigente (leyes y disposiciones aplicables), incluidos los Lineamientos publicados
por el MEF para APP y los lineamientos o documentos de estandarizacion emitidos por
PROINVERSION, asi como sus normas modificatorias y/o complementarias, de corresponder.

e Los documentos previamente emitidos por PROINVERSION para un proyecto de tipologia
similar al Proyecto, tales como Bases, Informe de Evaluacién, Contrato de Concesién, Modelo
Econdmico Financiero, de caracter Estandar o de proyectos previamente ejecutados de la misma
tipologia, en lo que resulte aplicable.

o Los aspectos técnicos que involucra el Proyecto bajo la modalidad de APP.

e Los aspectos que podrian afectar la bancabilidad del Proyecto de APP.

Requisitos Técnicos

El CONSULTOR debera disponer del equipo de profesionales en la especialidad, cantidad y
oportunidad que sean necesarios para alcanzar los objetivos de los TDR. Dichos profesionales
deberan contar con las calificaciones y experiencia suficiente para garantizar la calidad del servicio
contratado.

EI CONSULTOR no podra sustituir a ningun integrante del equipo minimo, sin autorizacion previa de
BID. En este supuesto, el CONSULTOR debera proponer para evaluacion, profesionales que
cumplan, como minimo, los requisitos exigidos en los TDR.

Los requisitos minimos de cumplimiento obligatorio son los siguientes:

Referido al Consultor

El CONSULTOR debera acreditar que cuenta, de manera concurrente, con experiencia en las
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siguientes actividades y de acuerdo con el siguiente detalle:

i) Asesoria o consultoria técnica en formulacién, estructuracion o supervision de al menos dos
(2) estudios de factibilidad o anteproyecto o de ingenieria de detalle, relacionados con
infraestructura de tratamiento de aguas residuales municipales. Cada experiencia debera
corresponder a una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individual, cuyo disefio
contemple un caudal mayor o igual a 30,000 m?/dia o poblaciones 200,000 habitantes. Dichas
experiencias podran ser en construccion de nuevas infraestructuras o ampliacién de
infraestructura existente. Las experiencias deberan estar siendo ejecutadas en la actualidad
haberse culminado en los ultimos quince (15) afios;

i) Estructuracion econdmico-financiera de APP en un minimo de tres (3) proyectos de
infraestructura publica o de servicios publicos ejecutados mediante APP, con una inversion
minima de US$ 50 millones de ddlares americanos por proyecto (sin IGV o IVA). Al menos
una de estas experiencias debera encontrarse referida al sector saneamiento.

iii) Asesoria o consultoria legal, en un minimo de tres (3) proyectos de infraestructura publica o
de servicios publicos ejecutados mediante APP, en fases de Estructuracién y/o Transaccion
o sus equivalentes en el extranjero; cada uno, con una inversion minima de US$ 50 millones
de délares americanos por proyecto (sin IGV o IVA). Al menos una de estas experiencias
debera encontrarse referida al sector saneamiento.

En caso el CONSULTOR esté conformado por un consorcio de empresas, la experiencia podra ser
acreditada por uno o mas integrantes del consorcio. La experiencia se acredita de manera directa.
No se admite acreditar experiencias a través de empresas vinculadas econémicamente o a través de
empresas asociadas a alguna red-internacional de la que esta(s) forme(n) parte.

Para los efectos de acreditar el cumplimiento de las experiencias requeridas, se podra invocar la
participacidén en proyectos en los que se debera haber participado con un minimo de veinticinco por
ciento (25%) en la sociedad o consorcio constituido para la prestacion de los servicios.

La experiencia en asesoria o consultoria legal a la que se refiere el literal iii) precedente, debera ser
acreditada obligatoriamente por un estudio de abogados, con conocimiento de la legislacion peruana,
que cuente con abogados titulados y colegiados en el Peru. El estudio de abogados podra ser
miembro del consorcio de consultoria integral o subcontratado por este.

El servicio que prestara el estudio de abogados comprendera, de modo enunciativo, mas no limitativo,
lo siguiente:

a) Elaborar, en coordinacion con los demas integrantes del consorcio de consultoria integral y
PROINVERSION, las versiones del Contrato, el IEl y las Bases.

b) Evaluary emitir opinion legal respecto a los comentarios, consultas, sugerencias, requerimientos,
observaciones o propuestas de modificaciones a las diferentes versiones, tanto del Contrato
como de las Bases, que formulen las entidades involucradas en el proceso de promocion. Para
tal efecto, debera proponer soluciones legales y las redacciones especificas que correspondan.

¢) En general, absolver todo tipo de consultas legales, elaborar presentaciones o informes respecto
de materias legales especializadas (tributaria, ambiental, sanitaria, municipal, regulatoria,
administrativa, etc.) vinculadas a las versiones del Contrato y las Bases.

d) Asistir en la adecuacion y revision final de cada una de las versiones del Contrato, Bases e IEI.

e) Participar en las reuniones con las entidades involucradas.
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f)

Acompafiamiento durante toda la duracion del presente servicio.

Referido al equipo clave

El Consultor debera disponer de un equipo de profesionales en la especialidad, cantidad y
oportunidad que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la presente consultoria. Dichos
profesionales deberan contar con las calificaciones y experiencias suficientes para garantizar la
calidad del servicio de la consultoria.

ElI CONSULTOR debera acreditar a los siguientes profesionales que compondran el equipo minimo:

Un (1) Jefe o Coordinador General
Un (1) Especialista Financiero

Un (1) Especialista en Costos y Presupuestos

a)
b)
¢) Un (1) Especialista en Tratamiento de Aguas Residuales
d)
)

e) Un (1) Especialista Legal

El CONSULTOR debera contar con disponibilidad del Jefe o Coordinador General para realizar la
funcién de coordinacion de los trabajos, por lo menos de forma virtual. Excepcionalmente, otros
integrantes del equipo podran actuar en representacion del Jefe o Coordinador General, para lo
cual deberan contar con la capacidad suficiente para responder y resolver los requerimientos
efectuados por el BID, PROINVERSION vy cualquier otra entidad involucrada en el proceso.
Asimismo, el CONSULTOR debera incluir un equipo de apoyo al equipo clave propuesto, tales
como un especialista ambiental y social.

iii)

Jefe o Coordinador General:

Su funcién es liderar, dirigir, coordinar, articular y consolidar la labor de los integrantes del equipo
de profesionales. Asimismo, es responsable de consolidar los aportes de los demas integrantes
del equipo de la consultoria asegurando la calidad del servicio de asesoria objeto del contrato y
es responsable que todos los integrantes del equipo presten de manera oportuna su asesoria.

Requisitos minimos:

Debera contar con titulo profesional en ingenieria, administracién, derecho, economia o el
equivalente en su pais de origen de las profesiones senaladas, en este ultimo caso, se verificara
la equivalencia con la estructura curricular de la profesion presentada. Ademas de contar con
estudios de postgrado en una de las profesiones mencionadas.

Experiencia profesional no menor a doce (12) afios, contados desde la obtencién del grado de
bachiller o su equivalente acreditable en su pais de origen.

Debera acreditar su participacion, en los ultimos quince (15) afos, en la jefatura, direccion y/o
gerencia en la estructuracion de al menos tres (3) proyectos de Asociacion Publico-Privada
(APP), con una inversion minima de US$ 50 millones de ddlares americanos por proyecto, de
los cuales al menos uno (1) debe corresponder al sector saneamiento. Se debe indicar
expresamente las fechas de inicio y fin de los trabajos que se presenten como experiencia
profesional.

Especialista Financiero:
Requisitos minimos:

Debera contar con Maestria en la especialidad de finanzas o MBA con mencion en finanzas o
afines.
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iii)

i)

i)

iv)

Debera acreditar un minimo de diez (10) afios de ejercicio profesional desde la obtencién del
grado de bachiller o su equivalente acreditable en su pais de origen.

Debera acreditar su participacion, como Especialista Financiero, en la estructuracion financiera
de por lo menos tres (3) proyectos de inversion o proyectos de colaboracién Publico-Privada o
APP, con una inversién minima de US$ 50 millones de ddlares americanos por proyecto, de los
cuales al menos uno (1) debe corresponder al sector saneamiento. Se debe indicar expresamente
las fechas de inicio y fin de los trabajos que se presenten como experiencia profesional.

Especialista en Tratamiento de Aguas Residuales:

Requisitos minimos:

Debera contar con titulo universitario en Ingenieria Sanitaria o su equivalente en su pais de
origen. Para el caso de ingenieros extranjeros deberan contar con estudios de postgrado
culminados referidos al tratamiento de aguas residuales .

Debera acreditar un minimo de diez (10) afios de ejercicio profesional desde la obtencion del
grado de bachiller o su equivalente acreditable en su pais de origen.

Debera acreditar su participacion, en los ultimos quince (15) afios, en la elaboracion de al menos
tres (3) proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal. Cada
experiencia deberd incluir una PTAR de tratamiento bioldégico de tecnologia mixta o intensiva
(UASB, filtros percoladores, lodos activados, etc.) con caudal medio = 30 000 m3/dia o
poblaciones = 200 000 habitantes, a nivel de factibilidad, anteproyecto, expedientes técnicos o
definitivos. Se debe indicar expresamente las fechas de inicio y fin de los trabajos que se
presenten como experiencia profesional.

Especialista en Costos y Presupuestos
Requisitos minimos

Debera contar con titulo universitario en Ingenieria Civil o Ingenieria Estructural o Ingenieria
Sanitaria o equivalente en su pais de origen.

Debera acreditar un minimo de diez (10) afios de ejercicio profesional desde la obtencion del
grado de bachiller o su equivalente acreditable en su pais de origen.

Debera acreditar su participacién en por lo menos tres (3) experiencias en la elaboracion de
estudios de metrados, costos y presupuestos en proyectos de saneamiento con un monto minimo
de inversion de US$ 50 millones cada uno. Dichas experiencias deberan haberse adquirido en
los ultimos 15 afios. Se debe indicar expresamente las fechas de inicio y fin de los trabajos que
se presenten como experiencia profesional.

Especialista Legal:
Requisitos minimos:

Debera contar con titulo profesional de abogado, encontrarse colegiado y habilitado durante la
prestacion del servicio, y contar con cargo minimo de asociado senior o su equivalente.

Debera acreditar un minimo de diez (10) anos de colegiado en el Peru (y debera tener su
colegiatura vigente durante todo el plazo de la consultoria).

Experiencia en asesoria legal en al menos tres (3) proyectos bajo la modalidad de asociaciones

publico privadas bajo la legislacion peruana, en el marco de procesos de promocion de la
inversion privada (fases de Estructuracion y/o Transaccion), en los ultimos quince (15) anos.
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Cada proyecto debera contar con una inversién minima de US$ 50 millones de dolares
americanos (sin IGV o IVA) y, como minimo, una de estas experiencias debera encontrarse
referida al sector saneamiento. Se debe indicar expresamente las fechas de inicio y fin de los
trabajos que se presenten como experiencia profesional.

Vill. Resultados y Productos Esperados

Los resultados esperados corresponden a la culminacion de cada uno de los hitos de las fases de
Estructuracion y Transaccion del Proyecto, conforme al siguiente detalle:

Plazo de
N° Hitos entrega (dias
calendario®)

Fase de Estructuracion: Culmina con la convocatoria a concurso.

1 Plan de Trabajo 10

> NTC Nro.1: Identificacién de proyectos 60
complementarios
NTC Nro.2: Demanda Potencial de reuso de

3 80
subproductos

4 NTC Nro.3: Actualizacion de Costos del Proyecto: 90
Analisis de Riesgos y Mecanismos de Pago 100
Modelo Econdmico Financiero, Evaluacion de

6 | Compromisos Contingentes, Simulacién de impacto 140
tarifario e Informe de Bancabilidad

7 Modelo Econémico Financiero e IEI, proyecto de VIC, 180
remitido para opiniones previas formales.

8 Modelo Econdmico Financiero e IEl, VFC y Bases, 240

aprobados para convocatoria a concurso.
Fase de Transaccion: Culmina con la suscripcion del contrato de concesion

Modelo Econdmico Financiero e IEl actualizado,
proyecto de VFC y modificaciones a las Bases, con 330

9 base en interaccion con el mercado para gatillar la
solicitud de opiniones previas formales.
Modelo Econdmico Financiero e IEI actualizado, VFC
10 |y TUO de Bases, con base en opiniones previas 390
formales para gatillar la presentacion de ofertas.
11 | Precalificacion, calificacion de postores y adjudicacion. 450
12 | Reporte final de cierre de consultoria 540

* Dias Calendario contados desde la firma del contrato

Los plazos indicados en la tabla anterior son aproximados, toda vez que, en atencion al cronograma
del proceso de promocion del Proyecto, dichos plazos pueden ser modificados previa coordinacion
con PROINVERSION y el BID

La elaboracion de los entregables se realizard en permanente coordinacién con el BID y
PROINVERSION, para lo cual se agendaran las reuniones que sean necesarias. Asimismo, estara
sujeta a revisiones intermedias del BID y PROINVERSION, asi como cualquier otra entidad publica
que PROINVERSION estime pertinente.

El CONSULTOR debera presentar al BID todos los informes, notas técnicas, modelaciones
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IX.

econdmicas financieras, en general, cualquier documento que sea requerido para el cumplimiento de
los hitos clave antes sefalados.

PROINVERSION revisara y solicitara los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes para la
obtencion de una version final.

Las versiones finales de los entregables presentados por el CONSULTOR y que seran presentados
por el BID a PROINVERSION, deberan ser suscritos por los profesionales que participaron de su
elaboracion. Al respecto, los ingenieros y abogados que suscriban los entregables deberan estar
colegiados y contar con la respectiva habilitacién para el ejercicio de la profesion en el Peru. En caso
los ingenieros extranjeros no puedan certificar su colegiatura, los entregables deberan contar con el
refrendo de un ingeniero peruano colegiado y habilitado.

Los entregables vinculados a cada Hito se daran por cumplidos luego de que las observaciones y/o
comentarios formulados por PROINVERSION sean subsanados por el CONSULTOR a satisfaccién
del BID.

Calendario del Proyecto e Hitos

Plazo total de la Consultoria

El plazo estimado para la ejecucién de la totalidad de las actividades de los presentes Términos de
Referencia es de dieciocho (18) meses, incluyendo los plazos de revisidn y aprobacion.

Hitos Clave

La remuneracion del CONSULTOR estara sujeta al complimiento de los diferentes hitos clave de las
fases de Estructuracion y Transaccion, conforme al siguiente detalle:

Monto a

N Hitos pagar (%)

Fase de Estructuracion: Culmina con la convocatoria a concurso.

1 Plan de Trabajo 10%

NTC Nro.1: Identificacién de proyectos

2 ; 5%
complementarios
NTC Nro.2: Demanda Potencial de retso de o

3 5%
subproductos
NTC Nro.3: Actualizacién de Costos del Proyecto: 5%
Andlisis de Riesgos y Mecanismos de Pago 10%
Modelo Econémico Financiero, Evaluacion de

6 | Compromisos Contingentes, Simulacién de impacto 10%
tarifario e Informe de Bancabilidad

7 Modelo Econdmico Financiero e IEI, proyecto de VIC, 10%
remitido para opiniones previas formales. °

8 Modelo Econdmico Financiero e IEl, VFC y Bases, 10%

aprobados para convocatoria a concurso.

Fase de Transaccion: Culmina con la suscripcion del contrato de concesion

Modelo Econdmico Financiero e IEIl actualizado,
proyecto de VFC y modificaciones a las Bases, con

: iy . 15%
base en interaccidon con el mercado para gatillar la

solicitud de opiniones previas formales.
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XI.

Modelo Econdmico Financiero e IEI actualizado, VFC
10 |y TUO de Bases, con base en opiniones previas 10%
formales para gatillar la presentacion de ofertas.
11 | Precalificacion, calificacion de postores y adjudicacion. 5%
12 | Reporte final de cierre de consultoria 5%

El BID y PROINVERSION, en un plazo referencial de diez (10) dias habiles contados desde la
recepcién de cada Entregable, hara llegar al CONSULTOR sus comentarios y/u observaciones.

EI CONSULTOR, dentro del plazo otorgado, el mismo que no podra exceder de cinco (5) dias habiles
presentara la subsanacion de los comentarios y/u observaciones efectuadas, salvo la complejidad
amerite mayor tiempo previamente acordado.

Las partes haran los maximos esfuerzos para cumplir los plazos referenciales establecidos, sin
embargo, estos podran ser mayores, a solicitud de las partes y conforme a las necesidades del
servicio. El nuevo plazo de presentacion o subsanacion del (de los) entregable(s), segun
corresponda, debera ser concordado por las partes, procurando no afectar el cronograma del
proyecto.

Se precisa que los tiempos establecidos para la presentacion de los entregables son continuos e
independientes del tiempo de levantamiento de observaciones del entregable anterior o de su
aprobacion.

Las presentaciones de los entregables seran independientes a la aprobacidn del entregable anterior,
por lo que el CONSULTOR debera asegurar los frentes de trabajo necesarios para asegurar el
cumplimiento de esta disposicion.

Lugar de ejecucion
Lugar de ejecucion del servicio: Peru
Requisitos de los Entregables, Notas Técnicas o Informes

Los entregables o informes elaborados por el CONSULTOR deberan ser presentados al BID. La forma
de presentacion se definira previamente con el BID y PROINVERSION y sera comunicada
oportunamente al CONSULTOR, al inicio de la ejecucién contractual.

Los entregables, informes y/o notas técnicas deberan ser firmados por el CONSULTOR vy los
especialistas que correspondan, en forma electrénica. Los profesionales que conforme al marco
normativo vigente deban contar con colegiatura para el ejercicio de su profesion, deberan incluir la
informacion correspondiente respecto a su colegiatura y estar habilitados al momento de la
presentacion de los entregables. Estos profesionales, sean nacionales o extranjeros, deberan
encontrarse colegiados y habilitados en el Peru. En caso existan dificultades debidamente
justificadas para que los profesionales extranjeros puedan obtener la colegiatura antes sefialada, se
podra incluir junto a la firma de dicho profesional extranjero, un refrendo por parte de un profesional
de la misma especialidad (distinto a los del equipo clave de profesionales), que se encuentre
habilitado y colegiado en el Peru.

Las versiones digitales de los entregables o informes deberan ser presentadas sin proteccion de celdas
o contrasefias de apertura, con formulas activas, sin encriptar y sin seguros o mecanismos que impidan
revisar su coherencia y la precision de los calculos, etc. Asimismo, debera entregarse un manual de
uso de las hojas de célculo en caso su complejidad lo requiera, a fin de poder realizar los andlisis
propios vinculados especificamente con los servicios contratados.

Los entregables deben contener la informacion en forma digital y en formato PDF, ademas de los
archivos editables de toda la informacién desarrollada por el CONSULTOR. En ningun caso se puede
utilizar la foto o imagen de una firma, sino que debe realizarse con firmas digitales o electrénicas con
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XIll.

XIV.

valor legal de acuerdo con la Ley N°27269, normas conexas, complementarias y/o modificatorias.
Criterios de Aceptacion

La conformidad de cada entregable sera otorgada por el BID.

Coordinacion y Supervision del Servicio de Consultoria

El CONSULTOR debera tener permanente coordinacién con el especialista asignado por el BID o
quien este designe.

Otras Consideraciones

Requerimientos de Idioma

El equipo clave debe tener la capacidad de expresarse en el idioma espanol. En caso el CONSULTOR
cuente con algun especialista que no domine el idioma espafol, debera contar con un intérprete o
traductor.

Todos los entregables deberan presentarse en idioma espafiol.

Asistencia y asesoria en reuniones

EI CONSULTOR debera participar de interacciones, presencial o virtualmente segun se requiera, que
pudiese haber con el BID, PROINVERSION y con otros actores o entidades del gobierno peruano
vinculados al Proyecto, como parte del desarrollo del servicio.

Conflicto de intereses y limitaciones

EI CONSULTOR, con la sola suscripcién de la Orden de Trabajo, garantiza que ni él, ni su equipo de
trabajo, tienen conflicto de intereses respecto del servicio a la fecha de su suscripcion; ni los tendran
durante todo el desarrollo de la consultoria.

El CONSULTOR, con la sola suscripcion de la Orden de Trabajo, declara conocer que ni él, ni su

equipo de trabajo, ni sus subcontratistas podran prestar servicios a los proponentes, interesados o
postores respecto de los proyectos materia de la presente consultoria.
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ANEXO 1: DESCRIPCION DEL PROYECTO PTAR CHANCHAMAYO

1. Ambito de influencia

En Peru, departamento de Junin, provincias de Chanchamayo y Concepcion, segun el siguiente

detalle:
Provincia Distrito
Chanchamayo
Chanchamayo Perene
Pichinaqui
.. Concepcion
Concepcidn 9 de Julio

Figura 2: Area de Influencia - Chanchamayo
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Figura 3: Area de Influencia - Concepcién y Nueve de Julio
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2. Ambito de intervencion

Rev. 02/10/2026



\IBID

Prestadores
. s Area de de servicios Unidad
Provincia Distrito influencia de Operativa
saneamiento P
principales
EPS Selva
Chanchamayo La Merced Central La Merced
Sangani EES Stelra Pichanaqui
Chanchamayo Perené entra
Santa Ana UGMSS -
: . . . EPS Selva : :
Pichanaqui Pichanaqui Central Pichanaqui
Concepcion Concepcion Concepcidn EPS Mantaro -
Nueve de Julio Nueve de Julio | EPS Mantaro -
3. Alcance

Mejoramiento y ampliacion del servicio de tratamiento de aguas residuales en las provincias de
Chanchamayo y Concepciéon, mediante la implementacion de infraestructura de recoleccion,
conduccion, tratamiento y disposicion final. La intervencion beneficiara a una poblacién estimada de
mas de 320 mil habitantes, distribuidos en las principales localidades del ambito del proyecto,
contribuyendo significativamente a la mejora de las condiciones sanitarias y ambientales de la region.

El proyecto de ingenieria concebido en el PIP PTAR Chanchamayo considera los siguientes

componentes de infraestructura:

e Construccién de cinco (05) plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para tratar las
aguas residuales y cumplir con la normatividad aplicable en las siguientes localidades:

1. La Merced
2. Pichanaqui
3. Sangani

4. Santa Ana (Perené)

5. Concepcién y Nueve de Julio
e Instalacién de colectores principales y camaras de bombeo asociadas.
¢ Instalacion de emisores para la disposicion final de las aguas residuales

4. Plazo del Contrato de Concesion
El plazo del Contrato de Concesion se estima de veinticinco (25) afios, el cual comprende las etapas
de diseno, financiamiento, construccién, operacién y mantenimiento de la infraestructura del
proyecto, contados a partir de la suscripcion del contrato.

5. Monto de Inversiéon Estimado
El monto de inversion estimado del proyecto asciende aproximadamente a US$ 296 millones, el cual
incluye los costos asociados al disefio, financiamiento, construccion, supervision, gestion predial, asi
como la implementacién de la infraestructura necesaria para la adecuada prestacién del servicio.

6. Situacion Actual del Proyecto

El proyecto PTAR Chanchamayo se encuentra actualmente en fase de estructuracion como
Asociacion Publico-Privada (APP).

7. Esquemas Generales
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Esquema 1 Sistema sanitario proyectado de la localidad de La Merced

462000

408000 470000

Areas de Drenaje
AREA DE DRENAJE 1
AREA DE DRENAJE 2
AREA DE DRENAJE 3

Esquema 2 Sistema sanitario proyectado de la localidad de Pichanaqui

516000

Areas de Drenaje
AREA DE DRENAJE 1
AREA DE DRENAJE 2
AREA DE DRENAJE 3
AREA DE DRENAJE 4
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Esquema 3 Sistema sanitario proyectado de la localidad de Sangani

511000

511000

513000

Areas de Drenaje
AREA DE DRENAJE 1
AREA DE DRENAJE 2
AREA DE DRENAJE 3
AREA DE DRENAJE MENOR 1
AREA DE DRENAJE MENOR 2

512000 513000 514000 515000

Esquema 4 Sistema sanitario proyectado de la localidad de Perené

474000 477000
1

Areas de Drenaje
AREA DE DRENAJE 1

AREA DE DRENAJE 2

| AREA DE DRENAJE 3

AREA DE DRENAJE MENOR 1

LEYENDA
COMPONENTES
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Esquema 5 Sistema sanitario proyectado de la localidad de Concepcién y Nve de

Julio

070l000

Areas de Drenaje
AREA DE DRENAJE 1-9J
I AREA DE DRENAJE 1-CO
I AREA DE DRENAJE 2- CO
AREA DE DRENAJE 2 9-J
AREA DE DRENAJE 3-9J
AREA DE DRENAJE 3- CO
[ AREADE DRENAJE 4 - CO
AREA DE DRENAJE 5 - CO

LEYENDA
COMPONENTES

AREA DE DRENAJE MENOR 1 -9J

Anexo 2: Formulario complementario del numeral 3.2 de la Solicitud de Manifestacion de

Interés.

Se le solicita al interesado que incluya como parte de la informacién solicitada en el numeral 3.2 de
la Solicitud de Manifestaciéon de Interés, la experiencia de la firma consultora senalada en los
Requisitos Técnicos que se detallan en la seccién VI de los presentes TdR, empleando los

formularios siguientes:

Criterio 1,

Experiencia Relevante de la
firma consultora para la

i)sesoria o consultoria técnica en formulacion, estructuracion o supervision de al menos dos (2) estudios de factibilidad o
anteproyecto o de ingenieria de detalle, relacionados con infraestructura de tratamiento de aguas residuales municipales. Cada
experiencia deberé corresponder a una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individual, cuyo disefio contemple un

caudal mayor o igual a 30,000 m3/dia o poblaciones 200,000 habitantes. Dichas experiencias podran ser en construccién de nuevas

asignacion.
¢ infraestructuras o ampliacién de infraestructura existente. Las experiencias deberan estar siendo ejecutadas en la actualidad
haberse culminado en los dltimos quince (15) afios;
" A oy Nombre de las Datos de
Duracién Nombre del Servicioy - " . |Breve descripcion del . Alcance del N L Valor del Nombre del
" |Lugar del Proyecto Alcance del Servicio Nivel de Estudio L Caudal Poblacién CAPEX o otras firmas | participacion de - . contacto del
del servicio Proyecto Servicio Servicio asociadas Servicio Cliente Cliente
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iterio 1, iteri g} re
CHteioitShbattens Descripcion del Subcriterio

2
Experiencia ii)Bstructuracion econémico-financiera de APP en un minimo de tres (3) proyectos de
Relevante de la firma |infraestructura publica o de servicios publicos ejecutados mediante APP, con una inversién
consultora para la minima de USS$ 50 millones de ddlares americanos por proyecto (sin IGV o IVA). Al menos una
asignacion. de estas experiencias deberd encontrarse referida al sector saneamiento.
Valor total del
) servicio/Valor
q - . Duracién Monto de Nombre de las % de : 4 Datos de
Duracién |Lugar del|Nombre del Servicio y Modalidad de [Esquema de la Alcance del ) L asignado ala |Nombre del
L s de la APP|SECTOR | Inversion - CAPEX L otras firmas |participacion . " contacto del
del servicio| Proyecto Proyecto Inversion APP n servicio . N firma Cliente .
(Afios) (en millones USD) asociadas de laFirma N Cliente
(en miles
UsD)

Criterio 1, Subcriterio 2 |Descripcién del Subcriterio

jii)sesoria o consultoria legal, en un minimo de tres (3) proyectos de infraestructura publica o de servicios
plblicos ejecutados mediante APP, en fases de Estructuracion y/o Transaccion o sus equivalentes en el
lextranjero; cada uno, con una inversion minima de US$ 50 millones de délares americanos por proyecto (sin
IGV 0 IVA). Al menos una de estas experiencias debera encontrarse referida al sector saneamiento.

Experiencia Relevante
de la firma consultora
para la asignacion

Valor total del

Duracién Monto de Inversion - Nombre de las % de
Duracién | Lugardel | Nombre del Servicio Modalidad de servicio/Valor asignado | Nombre del |Datos de contacto
v B Y| Alcance del servicio " Esquema de la APP [de laAPP | SECTOR CAPEX Descripcion del Servicio | Alcance del servicio | otras firmas | participacion AR )
del servicio| Proyecto Proyecto Inversion* . . N alafirma Cliente del Cliente
(Afios) (en millones USD) asociadas | de laFirma .
(en miles UsD)

Términos de Referencia

Los TDR se deben incluir como parte del documento de SDMI. No es posible incluirlos como
archivos separados.
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