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SOLICITUD DE MANIFESTACIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA - OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO
PROCESO DE SELECCION COMPETITIVO SIMPLIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO: Consultoria para la elaboracién del estudio de
delimitacion de la faja marginal mediante modelamiento hidraulico para el
proyecto “Mejoramiento y ampliacion del servicio de tratamiento de aguas
residuales en 5 unidades productoras de 4 distritos de las provincias de
Chanchamayo y Concepcidon, Junin.”

SELECCION #: PE-T1607- B260070

METODO DE SELECCION: Competitivo Simplificado

PAis: Peru

SECTOR OR DEPARTMENTO: INE/PPP

NOMBRE DE LA CT: Apoyo a la identificacion y estructuracion de alianzas
publico-privadas en la Amazonia peruana

FINANCIAMIENTO — CT #: ATC/MA-21987-PE

ENLACE AL DOCUMENTO DE CT: HTTPS://WWW.IADB.ORG/ES/PROYECTO/PE-T1607

Atencioén Firmas Consultoras: Actualizacion Importante sobre el Registro en el
Portal de Adquisiciones BEO

Todas las firmas consultoras, tanto nuevas como previamente registradas en el
Portal de Adquisiciones BEO, deben agregar su Nimero de Socio Comercial
(Business Partner Number por sus siglas en inglés) al perfil de su organizacion
para participar o continuar participando en un proceso de adquisicién BEO.

Por favor consulte las Preguntas Frecuentes (FAQs) en el Portal para mas detalles
sobre "Coémo encontrar u obtener su Numero BP".

Evite retrasos, no espere hasta el Ultimo momento para completar esta
actualizacion. Este proceso puede tardar hasta 48 horas en completarse y podria
impedir que su organizacion participe en un Proceso BEO.

Para preguntas o asistencia técnica, utilice el chat en vivo en la pagina del Portal
de  Adquisiciones BEO o) envienos un correo  electréonico a:
ocs.procurement@iadb.org

El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) se cred en diciembre de 1959
para contribuir a acelerar el desarrollo econdmico y social de América Latinay
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el Caribe. En la actualidad, el Banco es un importante catalizador en la
movilizacion de recursos para la region (Para mas informacion sobre el Banco,
consulte su sitio web en www.iadb.orq).

Seccion 1. Objeto de la presente Solicitud de Manifestaciones de Interés

11 El Banco ejecuta el proyecto mencionado. El Banco tiene la intencién de
contratar los servicios de consultoria descritos en la presente Solicitud de
Manifestaciones de Interés (REOI, por sus siglas en inglés). El propdsito de
esta REOI es obtener informacion suficiente que permita al Banco evaluar
si las empresas consultoras (EC) elegibles poseen la experiencia y la
competencia requeridas pertinentes para prestar los servicios de
consultoria solicitados por el Banco.

12. Segun se define en |la Politica de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-
33), las EC participantes deben ser de un Pais! o Territorio? miembro del
Banco para poder presentar una Manifestacion de Interés (EOI por sus
siglas en inglés). Las EC que posean la experiencia requerida relevante
para el encargo seran evaluadas. El Banco llevara a cabo la evaluacion y
clasificacion (ranking) de las EOI presentadas por las EC que hayan
manifestado su interés. El Banco invitara a las EC a presentar una
propuesta en el orden en que se haya establecido la clasificacion
(ranking). Si la propuesta de la EC clasificada en primer lugar es
aceptable, se le invitara a negociar un Contrato. Si fracasan las
negociaciones con la primera EC, se podra invitar a la siguiente EC
clasificada a presentar una propuesta y negociar.

1.3. Esta REOI no debe interpretarse ni como una Solicitud de Propuesta ni
como una oferta de contratacién y no obliga en modo alguno al Banco a
contratar a ninguna EC. El Banco se reserva el derecho de rechazar

' Paises miembro: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japdn, México,
Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea,
Republica Dominicana, Republica Popular China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela.

2 Territorios elegibles: a) Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunién - como Departamentos de
Francia; b) Islas Virgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam - como Territorios de los EE.UU.; ¢)
Aruba - como pais constituyente de los Paises Bajos; y Bonaire, Curagao, San Martin, Saba, San Eustaquio
- como Departamentos de los Paises Bajos; d) Hong Kong - como Regién Administrativa Especial de la
Republica Popular China.
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cualquieray todas las EC participantes por cualquier motivo o sin motivo
alguno, sin necesidad de dar explicaciones. El Banco no se compromete
de modo alguno a seleccionar a una empresa consultora participante. El
Banco no informara los motivos por los que cualquier EC participante
haya o no sido incluida como parte de la lista corta.

Seccion 2. Instrucciones para las empresas consultoras elegibles

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Las manifestaciones de interés deberan enviarse utilizando el Portal de
Adgqguisiciones BEO del BID (el Portal) antes del 02 de setiembre de 2026
5:00 PM. (hora de Washington, D.C.) en formato PDF (Max. 45MB).

Para acceder al Portal, la EC debe generar una cuenta de registro que
incluya todos los datos solicitados por el Portal. En caso de que no se
incluya alguno de los datos solicitados, la empresa consultora no podra
participar en este nien ningun otro proceso de seleccion que lleve a cabo
el Banco. Si la empresa consultora se ha registrado previamente,
verifique que tenga toda la informacion de la EC actualizada y completa
antes de presentar una EOI.

Las EC elegibles podran asociarse en forma de Consorcio/ Joint Venture
(AV) para mejorar sus calificaciones. Dicho Consorcio/ JV designaré a una
de las EC como representante responsable de las comunicaciones, del
registro en el Portal y de la presentacion de los documentos
correspondientes.

Las EC elegibles interesadas podran obtener mas informaciéon en horario
de oficina, de 09:00 AM a 5:00 PM (hora de Washington, D.C.), enviando
un correo electronico a: Juan Pablo Méndez Vegaq,
Jjmendezvega@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo

Division: INE/PPP

A la atencion de: Juan Pablo Mendez Vega

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 10 San Isidro, Lima- Peru.
Lima - Peru

Tel: +511 2151848

Correo electrénico: jmendezvega@iadb.or

Pagina web: www.iadb.org
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2.5. Por la presente, el Banco invita a las EC elegibles a indicar su interés en
prestar los servicios descritos a continuacion en el borrador de Términos
de Referencia para realizar los servicios de consultoria.Las EC
interesadas deberan proporcionar informacion que demuestre que
poseen la experiencia necesaria y estan calificadas para prestar los
servicios. Para que todas las respuestas puedan evaluarse
adecuadamente, las EC elegibles deben incluir en sus presentaciones la
informacion solicitada en la siguiente seccion, con explicaciones
completasy claras.

Seccion 3. Servicios de consultoria

31. Los servicios de consultoria incluyen la elaboracion integral de los
estudios de delimitacidn, validacion y/o modificacion de la faja marginal
en siete (07) tramos fluviales asociados a las infraestructuras de
saneamiento del proyecto, comprendiendo la recopilacion y andlisis de
informacion existente, levantamientos topograficos y batimétricos,
estudios hidrologicos, modelamiento hidraulico bidimensional (2D),
generacion de mapas de inundacion, definicion de Ilimites de faja
marginal, formulacion de expedientes técnicos y la gestion ante la
Autoridad Nacional del Aua (ANA) para la obtencion de las resoluciones
de delimitacion o modificacion correspondientes. El plazo estimado para
la ejecucion de los servicios es de hasta ciento cinco (105) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del contrato, considerando las etapas
de planificacion, trabajos de campo, desarrollo de estudios, presentacion
de expedientes ante la ANA y levantamiento de observaciones hasta el
cierre de la consultoria. Para la ejecucion de estas actividades
especializadas se estima una disponibilidad presupuestal referencial de
USD 50,000.00 (cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de América),
monto que incluye honorarios profesionales, trabajos de campo, equipos
especializados, software, traslados, tramites administrativos, impuestos
y demas costos asociados a la adecuada prestacion del servicio.

3.2. Aunqgue no existe un formato estandar para presentar una EOI, las EC
elegibles deberan presentar una EOI que contenga la siguiente
informacion:

a) Informacion basica: indique el nombre oficial de la EC, el nombre de la
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persona de contacto, la direccion de correo electronico, los numeros de
teléfono y la direccion de la oficina de la persona de contacto clave
responsable de la EQI.

b) Antecedentes: Incluya una descripcion de la EC. La EC puede incluir
folletos o documentos que proporcionen informacion sobre su
organizacion, historia, mision, estructura y nimero de empleados.

c) Experiencia relacionada con los servicios de consultoria solicitados:
Proporcione todo tipo de pruebas que la EC considere apropiadas para
demostrar su experiencia y conocimientos técnicos en la prestacion de
servicios similares a los descritos en el Anexo A, Términos de Referencia
(por ejemplo, folletos, informes, estudios, descripcion de encargos
similares, referencias a casos en los que haya prestado servicios similares,
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de habilidades
apropiadas entre el personal, etc.)

3.3.  Presupuesto estimado: USD 50,000.00 (cincuenta mil dolares de los
Estados Unidos de América)

Anexo A. Borrador de los Términos de Referencia

Tenga en cuenta que el Banco podra modificar los Términos de Referencia
adjuntos. Se notificaran estos cambios a las EC que hayan sido
preseleccionadas.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoria para la elaboracion del estudio de delimitacion de la faja marginal mediante
modelamiento hidraulico para el proyecto “Mejoramiento y ampliacion del servicio de
tratamiento de aguas residuales en 5 unidades productoras de 4 distritos de las
provincias de Chanchamayo y Concepcion, Junin.”

PERU

PE-T1607

ATC/MA-21987-PE
https.//www.iadb.org/es/proyecto/PE-T1607

“Apoyo para la identificacion y estructuracion de asociaciones publicos privadas en la Amazonia
Peruana”

1. Antecedentes y Justificacion
1.1. El Inter-American Development Bank (IDB), se encuentra en fase de estructuracion del proyecto
de asociacion publico-privada de iniciativa del gobierno peruano denominado " Mejoramiento y
Ampliacién del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales en 5 Unidades Productoras de 4
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Distritos de las Provincias de Chanchamayo y Concepcion, Junin " (En adelante, Proyecto).

Entre el 22 de abril y el 03 de mayo de 2024, la empresa HYTSA, contratada por PROINVERSION
realizé una camparfia de caracterizacion de aguas residuales y superficiales del citado proyecto.
El 18 de febrero de 2025, el Proyecto fue declarado viable y registrado en el Banco de Inversiones
con el Cédigo Unico de Inversiones Nro. 2627396, consolidando su condicién de intervencion
estratégica para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales en los distritos de
Chanchamayo, Pichanaqui, Perené, Concepcion y Nueve de Julio.

El 26 de marzo de 2026, la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y PROINVERSION
suscribieron un Convenio de Delegacion de Facultades del rol concedente.

El 31 de marzo de 2026, la Municipalidad Provincial de Concepcién y PROINVERSION suscribieron
un Convenio de Delegacion de Facultades del rol concedente.

El 09 de abril de 2026, PROINVERSION y el Banco Interamericano de Desarrollo — BID, (en
adelante, BANCO), suscribieron una cooperacion técnica de recuperacion contingente (en
adelante, la Cooperacion Técnica) para brindar asistencia técnica para la estructuracion y
transaccion de la referida Asociacion Publico-Privada.

El 08 de mayo de 2026, PROINVERSION incorpora el proyecto al Proceso de Promocidn de la
Inversion Privada, dando inicio formal a la fase de estructuracion.

El Informe de Evaluacion (IE) del Proyecto identificé un riesgo critico: siete (07) infraestructuras
de saneamiento se encuentran proximas a cauces de rio, lo que las expone a potenciales riesgos
de inundacion. Si bien algunas de estas zonas cuentan con una faja marginal delimitada por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), otras se encuentran pendientes de delimitacion. Esta
situacion representa un riesgo significativo para la viabilidad y sostenibilidad del Proyecto,
pudiendo comprometer la inversion y la operacion de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) y Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).

Por lo tanto, es indispensable evaluar este riesgo de manera rigurosa. La metodologia de
modelamiento hidrdulico se presenta como la herramienta técnica mds adecuada para delimitar,
maodificar o validar la faja marginal y la cota de inundacion, proporcionando la base técnica
necesaria para la toma de decisiones y la gestion ante la Autoridad Nacional del Agua.

Objetivos

2.1.

2.2,

Elaborar los estudios técnicos de delimitacion y/o validacion de la faja marginal para siete (07)
tramos fluviales especificos, mediante la metodologia de modelamiento hidrdulico, y gestionar
su aprobacion ante la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Ucayali 'y la AAA Mantaro, para
mitigar los riesgos de inundacion identificados en el Proyecto APP PTAR Chanchamayo.
Objetivos Especificos
2.2.1.Realizar los levantamientos topogrdficos y batimétricos necesarios para la modelacion
hidrdulica de los siete tramos definidos.
2.2.2.Determinar los caudales mdximos de avenida para periodos de retorno de 50 y 100 afios,
conforme a la normativa de la ANA.
2.2.3.Desarrollar modelos hidrdulicos bidimensionales (2D) para simular los niveles de inundacion
y definir la cota de inundacion para cada tramo.
2.2.4.Proponer la delimitacion de la faja marginal para los tramos sin delimitacion previa o, en su
defecto, validar o solicitar la modificacion de las Resoluciones Administrativas ya emitidas
por la AAA.
2.2.5.Presentar los expedientes técnicos completos ante la AAA Ucayali y Mantaro para el inicio
del procedimiento administrativo de aprobacion.
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2.2.6.0btener, como resultado final, las Resoluciones Directorales de delimitacion o modificacion
de faja marginal emitidas por las autoridades competentes.

3. Alcance de los Servicios

3.1.

La presente consultoria comprende el desarrollo integral de los estudios de delimitacion de faja

marginal, desde la fase de campo hasta la obtencion de la resolucion directoral. El consultor
deberd ejecutar todas las actividades necesarias para cumplir con los requisitos técnicos y
administrativos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la Resolucion Jefatural
N° 332-2016-ANA, asi como con los estdndares de calidad y plazos exigidos por el BID y
PROINVERSION.

Tabla 1.ldentificacion de Tramos, Situacion Actual y Acciones Requeridas

La Merced EBAR-03 Rio No delimitado No hay delimitacién. Se requiere iniciar
Chanchamayo procedimiento. Se proyectan defensas riberefias.
Pichanaqui PTAR Rio Perené R.A. 026-2009- Superposicion visible. Se requiere evaluar
ANA-AAA-U-  modificacion de Faja Marginal; no obstante, el
ALA terreno es suficientemente amplio como para
reubicar componentes.
Santa Ana EBAR-01 Rio Perené No delimitado No hay delimitacidn. Se requiere iniciar
procedimiento. Se proyectan defensas riberefias.
Santa Ana  PTAR Santa Rio Perené R.A. 045-2011- Superposicion total. Hay terreno suficiente para
Ana ANA- reubicar la PTAR correspondiendo su adquisicion.
ALA.PERENE
Sangani PTAR Perené Rio Perené R.A. 356-2006- Superposicion visible; no obstante, el terreno es
Sangani) DRA-J-ATDRP  suficientemente amplio, solo se debe ajustar su
delimitacion.
Nueve de EBAR-03 Rio Achamayo No delimitado No hay delimitacidn. Se requiere iniciar
Julio procedimiento. Se proyectan defensas riberefias.
Concepcion PTAR Rio Mantaro/ R.A.134-2005- La FM atraviesa el terreno. Se debe derogar por
Concepcidn  Achamayo INRENA- antigliedad y superposicion con otra FM.
IRH/ATDRM y
R.D. 915-2024-
ANA

3.2. En funcion de la situacion identificada, el consultor deberd ejecutar las siguientes acciones:

Situacién Identificada  Acciénafjecutsr
No delimitado Elaborar estudio de delimitacién de faja marginal
mediante modelamiento hidrdaulico.

Elaborar estudio de modificacién de faja marginal,
sustentando técnicamente los ajustes requeridos.
Elaborar estudio de nueva delimitacién que sustituya a
la anterior, gestionando la derogacién de la resolucion
existente.

Superposicion visible / Superposicion total / Ajuste
de delimitacion

La FM atraviesa el terreno / Derogar por
antigiiedad
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4. Actividades Clave

4.1. Trabajos Preliminares y Coordinacion

4.1.1.Reunidn de inicio y coordinacidn: Coordinar con el equipo del BID, PROINVERSION, y las AAAs
correspondientes (Ucayali y Mantaro) para alinear el alcance del trabajo, los requisitos
técnicos y las expectativas.

4.1.2.Plan de Trabajo: Elaborar y presentar un Plan de Trabajo detallado que incluya el
cronograma de actividades, los hitos, los entregables y el equipo de trabajo.

4.1.3.Levantamiento de informacion base: Recopilar y analizar la informacion existente sobre los
tramos, incluyendo estudios previos, cartografia, e informacion hidroldgica y meteoroldgica.

4.1.4.Trabajo de campo: Realizar visitas de campo, con participacion de las AAAs, para reconocer
el dmbito de estudio, identificar la sinuosidad de los cauces, infraestructura existente
(puentes, etc.) y otros elementos relevantes para el modelo.

4.2. Estudio de delimitacion y/o validacion de faja marginal mediante modelamiento hidrdulico
4.2.1.El Consultor deberd desarrollar los estudios de delimitacién y/o validacion de faja marginal
mediante modelamiento hidrdulico, conforme al Articulo 9 y el Anexo | de la Resolucion
Jefatural N° 332-2016-ANA.
4.2.2.Los estudios deberdn permitir sustentar técnicamente:

i. La delimitacion de nuevas fajas marginales en los tramos donde estas no existan; y,

ii. La validacion o modificacion de las fajas marginales previamente aprobadas por la
Autoridad Nacional del Agua, cuando los resultados del modelamiento hidrdulico
evidencien diferencias respecto de la delimitacion vigente.

4.2.3.El estudio técnico debe contener, como minimo, la estructura metodoldgica del Anexo | de
la Resolucion Jefatural N° 332-2016-ANA, teniendo en cuenta lo siguiente:

i.Generalidades: El consultor deberd realizar una introduccion al trabajo a realizar, con los

objetivos y metas, la justificacion y los alcances del Proyecto.

ii.Descripcion general del tramo de Estudio: El consultor deberd describir tanto la ubicacion
geogrdfica e hidrogrdfica, descripcion del tramo, la poblacion beneficiaria y el inventario de
las propiedades existentes.

iii.Andlisis de Mdximas Avenidas: El Consultor deberd generar modelos hidroldgicos utilizando
informacion estadistica de precipitaciones de por lo menos 20 afios. Se deberdn determinar
los caudales mdximos instantdneos estableciendo periodos de retorno de 50 afios (si colinda
con terrenos agricolas) y 100 afios (al colindar con los asentamientos poblacionales y las
infraestructuras de saneamiento). No se considerardn valores por eventos extraordinarios.

iv.Topografia y Batimetria: Se deberd realizar un levantamiento topogrdfico y batimétrico a
detalle. El drea de levantamiento deberd abarcar la seccion del cauce del rio y una longitud
adicional minima de 100 metros en ambas mdrgenes. Las curvas de nivel deben ser generadas
como minimo cada 0.5 metros e incluir puntos de control geodésico enlazados a la red del
IGN, cubriendo 250 metros aguas arriba y 250 metros aguas abajo del punto de interés.

v.Simulacion Hidrdulica (Trdnsito de avenidas): Construccion del modelo digital de terreno
(MDT) del cauce. El Consultor deberd ingresar las condiciones de frontera (aguas arriba y
aguas abajo), definir los coeficientes de rugosidad (Manning), contraccion y expansion, y
efectuar la simulacion para determinar tirantes mdximos, velocidades mdximas, pendientes
y niveles de la superficie del agua.

vi. Generacion de Mapas y Delimitacion: Elaboracion de los mapas de inundacion resultantes
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de la simulacion y delimitacion fisica del limite superior de la ribera. A partir de este limite, se
aplicardn los criterios del Cuadro N° 1 (Articulo 12) para fijar el ancho minimo de la faja
marginal en coordenadas UTM WGS84.

vii.Propuesta de Monumentacion: Disefio y propuesta de ubicacion correlativa de los hitos (de

abajo hacia arriba en cada margen) para la sefializacion de la faja marginal.

viii.Conclusiones y Recomendaciones: El Consultor deberd recomendar y dar las conclusiones

respecto del trabajo realizado

ix.Anexos: Presentar cuadros, grdficos, fotografias, Planos, y toda informacion relevante que

permita la aprobacion.

4.3. Gestiones para la delimitacion de faja marginal

1.

ii.
fii.

iv.

Vi.

Vii.

Coordinar activamente con los funcionarios de la AAA Ucayali y la AAA Mantaro como entes
instructivos a los alcances necesarios para el desarrollo del estudio requerido, tales como
coordenadas, hitos, detalles de planos, entre otros, teniendo en cuenta la informacion técnica
base que serd recopilada por el consultor en los trabajos preliminares.

Deberd realizar la topografia para los tramos previstos en esta consultoria.

Presentar el registro fotogrdfico georreferenciado correspondiente a los trabajos de campo
complementarios, entre otros.

Deberd coordinar la exposicion virtual de los entregables N° 01 y N° 02 con BID y
PROINVERSION, cinco (05) dias previos a la presentacion al ANA, deberd indicar las fechas en
cronograma (Plan de trabajo).

. Tener disponibilidad absoluta para participar en las reuniones presenciales y/o virtuales

requeridas.

Desarrollar y presentar los estudios finales, segun los comentarios u observaciones realizadas
por la AAA Ucayaliy la AAA Mantaro.

Los archivos nativos y finales generados deberdn ser entregados en carpeta descargable.

5. Resultados y productos esperados

5.1. La consultoria entregard los siguientes productos, los cuales deberdn contar con la conformidad
del BID y de la(s) Autoridad(es) Administrativa(s) del Agua correspondiente(s):

Tabla 2.Resultados y productos esperados

1 e Plan de trabajo detallando las actividades a realizar y su cronograma en el que se

indique (hitos: entregables), considerar la presentacion de entregables dias habiles.
2 e Presentacién de Informes de Trabajo realizado en Campo (topografia y batimetria).
3 e Presentar informes de evaluacién, propuesta de modificacién o propuesta de

delimitacion de la Faja Marginal.

o Archivos digitales (incluye nativos de archivos vectoriales, modelamiento, etc.) que
contengan toda la informacion recabada y calculada como: MDT, ortomosaico,
perfiles, mapas tematicos, planos, otros.

e Presentacion de Expedientes Técnicos segun procedimiento administrativo de
aprobacion de la faja marginal, para Inicio de tramite ante la ANA (visados y
firmados).

e Copia del cargo del pago de las verificaciones técnicas del ANA.

e Cargo de ingreso de presentacién de los expedientes para Aprobacidn de la
delimitacion de la faja marginal.
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4 e Levantamiento de observaciones a conformidad de la AAA correspondiente para la
emisién de las Resoluciones Directorales de delimitacion o modificacidon de faja
marginal, segun sea el caso.

6. Calendario del proyecto e hitos

6.1.

El plazo mdximo para la ejecucion del servicio es de ciento cinco (105) dias calendario, contados
a partir de la suscripcion del contrato. El cronograma de hitos se detalla a continuacion:

Tabla 3.Calendario del proyecto e hitos

Hito 1 Plan de Trabajo (Entregable N°1) 05
Hito 2 Informe de trabajos realizados en campo (Entregable N°2) 25
Hito 3 Presentacién de expedientes ante la ANA (Entregable N°3) 45
Hito 4 Resoluciones Directorales y Cierre (Entregable N°4) 90

7. Requisitos de los informes

7.1.
7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Idioma: Todos los informes y productos serdn presentados en idioma espafiol.

Formato Digital: La totalidad de los entregables deberdn ser proporcionados en formato digital
(archivos editables y en PDF). Esto incluye los archivos nativos de los modelos hidrdulicos (HEC-
RAS, Iber, o similar), archivos vectoriales (SHP, KML, etc.), MDT, planos (DWG y PDF), y toda la
informacion recabada y generada.

Presentacion: Se realizardn exposiciones virtuales de los Entregables N° 2 y N° 3 para el BID y
PROINVERSION, cinco (5) dias antes de su presentacion formal a la ANA.

Conformidad: Los informes deberdn estar estructurados segtn los lineamientos del Anexo | de la
Resolucion Jefatural N° 332-2016-ANA. Cualquier observacion deberd ser absuelta en un plazo
maximo de tres (03) dias hdbiles.

Subsanacion de Observaciones: El consultor dispondrd de un plazo mdximo de tres (03) dias
habiles para la subsanacion de observaciones formuladas por el supervisor o por las AAAs a los
entregables presentados.

El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del BID, no podrd revelar en ningun
momento a cualquier persona o entidad ninguna informacion adquirida en el curso de la
prestacion de los servicios.

8. Criterios de aceptacion

8.1.

La aceptacion de los productos y servicios se realizard de la siguiente manera:

8.1.1.Conformidad del Supervisor: Los entregables serdn revisados y aprobados por el Especialista
INE/PPP del BID, en coordinacién con PROINVERSION.

8.1.2.Cumplimiento Técnico: Se verificard que los productos cumplan a cabalidad con los
requisitos técnicos establecidos en la Resolucion Jefatural N° 332-2016-ANA y en los
presentes Términos de Referencia.

8.1.3.Aceptacion Administrativa: La aceptacion final de la consultoria estard supeditada a la
obtencion de las Resoluciones Directorales por parte de la AAA Ucayali y Mantaro, que
aprueben o modifiquen las fajas marginales segun lo propuesto, o que certifiquen que el
estudio ha sido presentado y se encuentra en trdmite sin observaciones pendientes que
impidan la aprobacién, segtn se acuerde con el BID y PROINVERSION.

8.1.4.Plazo: La superacion de los plazos establecidos, sin justificacion vdlida, podrd ser
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considerada como incumplimiento.

9. Otros Requisitos
9.1. Lugar de prestacion de la consultoria

9.1.1.Para cumplir con los objetivos del presente servicio, este serd desarrollado en las provincias
de Chanchamayo y Concepcidn, departamento de Junin, Peru. Las actividades de campo se
ejecutardn en los siete (07) tramos que comprenden las ubicaciones de las PTAR y EBAR
detalladas en la Tabla N° 1 de la Seccidn 3.2.

9.1.2.Las reuniones para las coordinaciones propias de la materia de la contratacion y otras
necesarias serdn a través de la plataforma colaborativa Microsoft Teams, con sesiones de
trabajo presencial cuando sean necesarias.

10. Requisitos de la Empresa Consultora y Equipo Clave
10.1. Requisitos de la empresa consultora: La empresa consultora seleccionada deberd acreditar
capacidad técnica, operativa y administrativa para la ejecucion exitosa de los servicios
descritos en los presentes Términos de Referencia. A continuacion, se detallan los requisitos
minimos exigibles.

Tabla 4.Requisitos de la empresa consultora

1 Personeria | La empresa consultora debe estar legalmente constituida e inscrita en los registros

Juridica publicos correspondientes, con capacidad legal para contratar con el Estado y con el BID.
2 | Experiencia  La empresa debe contar con una trayectoria profesional general no menor de cinco (05)
General afios en el sector publico y/o privado, desempefiando actividades relacionadas con

ingenieria civil, recursos hidricos, modelamiento hidraulico y/o estudios ambientales.
3 | Experiencia  La empresa debe acreditar una experiencia minima de tres (03) estudios en la ejecucion
Especifica de servicios similares, especificamente en:
a) Estudios de delimitacién y/o sefializacion de fajas marginales.
b) Modelamiento hidraulico bidimensional (2D) de cauces naturales.
c) Elaboraciéon de estudios hidroldgicos e hidraulicos para proyectos de infraestructura.
d) Gestiony obtencidn de aprobaciones ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o sus
Administraciones Locales de Agua (ALA) y Autoridades Administrativas del Agua (AAA).
4 | Capacidad | La empresa debe disponer de los equipos, software especializado y recursos humanos
Operativa | necesarios para ejecutar el servicio en los plazos establecidos. Debe contar con:

a) Equipos de topografia de alta precision (Estacion Total, GPS Diferencial, Drone con RTK,
etc.).

b) Software de modelamiento hidraulico bidimensional (HEC-RAS 2D, Iber, MIKE 21, o
similar).

c) Software de procesamiento de informacidn geogréfica (ArcGIS, QGIS, etc.).

d) Vehiculos y equipos de seguridad para trabajos de campo.

10.2. Requisitos del equipo clave: La empresa consultora deberd proponer un equipo de trabajo
que garantice la calidad técnica del servicio. El equipo estard conformado por un minimo de

los siguientes profesionales:

Tabla 5. Requisitos del equipo clave
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Coordinador Titulo profesional en | Experiencia General: Minimo ocho Coordinar los trabajos y
General y Ingenieria Civil, (08) afios. responsable del andlisis
Especialista en | Ingenieria Agricola, Experiencia Especifica: Minimo cuatro | hidrolégico, la construcciony
Hidrologia e Ingenieria Hidraulica, | (04) afios en la elaboracidn de calibracién del modelo
Hidraulica o afines, con estudios hidrolégicos, analisis de hidraulico, la simulacién de
especializacion o maximas avenidas, y construccién de caudales de disefio, y la
diplomado en modelos hidraulicos 2D para rios, generacion de los mapas de
recursos hidricos y/o | utilizando software especializado inundacién y la delimitacién de
modelamiento (HEC-RAS, Iber, MIKE 21, etc.). la faja marginal.
hidraulico, colegiado
y habilitado.
Especialista en | Titulo profesional en | Experiencia General: Minimo cinco Responsable de planificar y
Topografiay Ingenieria (05) afios. ejecutar los levantamientos
Geomatica Topografica, Experiencia Especifica: Minimo tres topograficos y batimétricos de
Ingenieria (03) afios en levantamientos campo, procesar los datos,
Geogrifica, o afines, | topograficos y batimétricos de generar el MDT de alta
colegiado y precision para estudios de ingenieria, | resoluciény elaborar los
habilitado. con manejo de equipos GNSS, Estacién | productos cartograficos
Total, y LIDAR/Drone. Debe acreditar (planos, mapas) requeridos por
experiencia en la generacién de el estudio.
Modelos Digitales de Terreno (MDT) y
ortomosaicos.

10.3. Presentacion de la propuesta y acreditacion

10.3.1. La empresa consultora deberd presentar, como parte de su propuesta técnica, los
curriculos vitae documentados del equipo clave propuesto, que demuestren
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos de formacion y experiencia sefialados.

10.3.2. La acreditacion de la experiencia se realizard mediante copia simple de certificados,
titulos, constancias de trabajo, contratos, ordenes de servicio con sus respectivas
conformidades, o cualquier documento que, de manera fehaciente, acredite la trayectoria
profesional y la ejecucion de los servicios.

10.3.3. El BID y PROINVERSION se reservan el derecho de solicitar informacién adicional y/o
entrevistar a los profesionales propuestos para verificar sus capacidades.

10.3.4. La empresa consultora deberd garantizar la disponibilidad y permanencia del equipo clave
durante toda la ejecucion del servicio. Cualquier cambio en el equipo deberd ser
previamente autorizado por el supervisor del BID.

11. Supervision e informes
11.1. La consultoria estard sujeta a la aprobacion de Juan Pablo Méndez (jmendezvega@iadb.org ).
11.2. Cualquier comunicacion materia de la presente consultoria, por favor dirigirse a Juan Pablo
Meéndez (jmendezvega@iadb.org ).

12. Calendario de pagos
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12.1. El pago se realizard en cuatro armadas, basadas en la presentacion y conformidad de los
entregables especificados. El pago se efectuard dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la conformidad del producto por parte del supervisor.

Tabla 6.Calendario de pagos

1 | Plan de Trabajo (Entregable N°1) 10%
2 | Informe de trabajos realizados en campo (Entregable N°2) 45%
3 | Presentacién de expedientes ante la ANA (Entregable N°3) 35%
4 | Resoluciones Directorales y Cierre (Entregable N°4) 10%

TOTAL 100%

12.2. El monto total del servicio incluye todos los impuestos de Ley y todos los gastos en los cuales
pueda incurrir el consultor, incluyendo el costo de los tramites administrativos ante la ANA o
cualquier otra entidad publica.

12.3. En cualquier etapa del desarrollo de la consultoria se puede dar lugar a comentarios y/o
observaciones que necesariamente deben ser absueltas por el/ (la) consultor(a). En caso de
existir observaciones a los entregables, el consultor tendrd tres (03) dias hdbiles para la
subsanacion respectiva.

12.4. El pago del servicio se realizard dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la
conformidad del producto.
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ANEXO 5: EBAR 3 (LA MERCED
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