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SOLICITUD DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA - OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO 

PROCESO DE SELECCIÓN COMPETITIVO INTEGRAL 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Consultoría para la elaboración de la segunda generación de 
Planes Viales Departamentales y del Plan Nacional de Caminería Departamental Rural 
2027–2036 
SELECCIÓN #: UR-T1359 
MÉTODO DE SELECCIÓN: Competitivo Integral    
PAÍS: Uruguay 
SECTOR OR DEPARTMENTO: Transporte 
NOMBRE DE LA CT: Apoyo al perfeccionamiento de la planificación y de las instituciones 
para incrementar la eficiencia del gasto en Caminos Rurales Productivos en Uruguay  
FINANCIAMIENTO – CT #: ATN/OC-22461-UR 
ENLACE AL DOCUMENTO DE CT:  https://www.iadb.org/es/proyecto/UR-T1359  
 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco) se creó en diciembre de 1959 para 
contribuir a acelerar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. En la 
actualidad, el Banco es un importante catalizador en la movilización de recursos para la 
región (Para más información sobre el Banco, consulte su sitio web en www.iadb.org). 
 

Sección 1. Objeto de la presente Solicitud de Manifestaciones de Interés 

Atención Firmas Consultoras: Actualización Importante sobre el Registro en el Portal de 
Adquisiciones BEO 

Todas las firmas consultoras, tanto nuevas como previamente registradas en el Portal de 
Adquisiciones BEO, deben agregar su Número de Socio Comercial (Business Partner 
Number por sus siglas en inglés) al perfil de su organización para participar o continuar 
participando en un proceso de adquisición BEO. 
 
Por favor consulte las Preguntas Frecuentes (FAQs) en el Portal para más detalles sobre 
"Cómo encontrar u obtener su Número BP". 
 
Evite retrasos, no espere hasta el último momento para completar esta actualización. Este 
proceso puede tardar hasta 48 horas en completarse y podría impedir que su organización 
participe en un Proceso BEO. 
 
Para preguntas o asistencia técnica, utilice el chat en vivo en la página del Portal de 
Adquisiciones BEO o envíenos un correo electrónico a: ocs.procurement@iadb.org 
 

https://www.iadb.org/es/proyecto/UR-T1359
https://www.iadb.org/en
https://beo-procurement.iadb.org/
https://beo-procurement.iadb.org/
https://beo-procurement.iadb.org/es/faq-no-auth
https://chat.socialintents.com/c/BEO-Portal-IDB
mailto:ocs.procurement@iadb.org
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1.1. El Banco ejecuta el proyecto mencionado. El Banco tiene la intención de contratar 

los servicios de consultoría descritos en la presente Solicitud de Manifestaciones de 
Interés (REOI, por sus siglas en inglés). El propósito de esta REOI es obtener 
información suficiente que permita al Banco evaluar si las empresas consultoras 
(EC) elegibles poseen la experiencia y la competencia requeridas pertinentes para 
prestar los servicios de consultoría solicitados por el Banco.  
 

1.2. Según se define en la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-33), las 
EC participantes deben ser de un País1 o Territorio2 miembro del Banco para 
poder presentar una Manifestación de Interés (EOI por sus siglas en inglés).  El 
Banco llevará a cabo el proceso de preselección y lista corta de las EC que hayan 
manifestado su interés. Posteriormente, se invitará a las EC elegibles de la lista corta 
a seguir adelante en el proceso de selección.  

 
1.3. Esta REOI no debe interpretarse ni como una Solicitud de Propuesta ni como una 

oferta de contratación y no obliga en modo alguno al Banco a contratar a ninguna 
EC. El Banco se reserva el derecho de rechazar cualquiera y todas las EC 
participantes por cualquier motivo o sin motivo alguno, sin necesidad de dar 
explicaciones. El Banco no se compromete de modo alguno a seleccionar a una 
empresa consultora participante. El Banco no informará los motivos por los que 
cualquier EC participante haya o no sido incluida como parte de la lista corta. 

 

Sección 2. Instrucciones para las empresas consultoras elegibles 

 
2.1. Las manifestaciones de interés deberán enviarse utilizando el Portal de 

Adquisiciones BEO del BID (el Portal) antes del martes 22 de setiembre 5:00 PM. 
(hora de Washington, D.C.) en formato PDF (Max. 45MB). 

 
2.2. Para acceder al Portal, la EC debe generar una cuenta de registro que incluya 

todos los datos solicitados por el Portal. En caso de que no se incluya alguno de 
los datos solicitados, la empresa consultora no podrá participar en este ni en 
ningún otro proceso de selección que lleve a cabo el Banco. Si la empresa 
consultora se ha registrado previamente, verifique que tenga toda la información 
de la EC actualizada y completa antes de presentar una EOI. 

 
1  Países miembro: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular 
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
2 Territorios elegibles: a) Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión - como Departamentos de Francia; b) 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam - como Territorios de los EE.UU.; c) Aruba - como país 
constituyente de los Países Bajos; y Bonaire, Curaçao, San Martín, Saba, San Eustaquio - como Departamentos de los 
Países Bajos; d) Hong Kong - como Región Administrativa Especial de la República Popular China. 

https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-PRC/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000568-30553175-1879
https://beo-procurement.iadb.org/
https://beo-procurement.iadb.org/
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2.3. Las EC elegibles podrán asociarse en forma de Consorcio/ Joint Venture (JV) para 

mejorar sus calificaciones. Dicho Consorcio/ JV designará a una de las EC como 
representante responsable de las comunicaciones, del registro en el Portal y de la 
presentación de los documentos correspondientes (Firma Líder). En caso de 
presentarse como Consorcio/ JV, la estructura presentada, así como la Firma Líder, 
deberán mantenerse en caso de que el Consorcio/JV avance en este proceso de 
selección. 

 
2.4. Las EC elegibles interesadas podrán obtener más información en horario de 

oficina, de 09:00 AM a 5:00 PM (hora de Washington, D.C.), enviando un correo 
electrónico a: Andrés Pereyra apereyra@iadb.org con copia a Belén Dutra 
mariadut@iadb.org, Rodrigo Estellano rodrigoes@iadb.org y Jimena Magrassi 
mariaji@iadb.org   

 
Banco Interamericano de Desarrollo 
División: Transporte 
A la atención de: Andrés Pereyra, Jefe de Equipo del Programa 
1300 New York Ave, NW  
Washington DC, 20577  
Tel: +598 29154330 
Correo electrónico: apereyra@iadb.org  
Página web: www.iadb.org  

 
2.5. Por la presente, el Banco invita a las EC elegibles a indicar su interés en prestar los 

servicios descritos a continuación en el borrador de Términos de Referencia para 
realizar los servicios de consultoría. Las EC interesadas deberán proporcionar 
información que demuestre que poseen la experiencia necesaria y están 
calificadas para prestar los servicios. Para que todas las respuestas puedan 
evaluarse adecuadamente, las EC elegibles deben incluir en sus presentaciones la 
información solicitada en la siguiente sección, con explicaciones completas y 
claras.  

 

Sección 3. Servicios de consultoría 

 
3.1. Los servicios de consultoría incluyen diseñar y elaborar la segunda generación de los 

diecinueve Planes Viales Departamentales y el Plan Nacional de Caminería Departamental 
Rural para el período 2027–2036, mediante un proceso técnico, participativo y fiscalmente 
informado. 

 
3.2. Aunque no existe un formato estándar para presentar una EOI, las EC elegibles 

deberán presentar una EOI que contenga la siguiente información: 

mailto:apereyra@iadb.org
mailto:mariadut@iadb.org
mailto:rodrigoes@iadb.org
mailto:mariaji@iadb.org
mailto:apereyra@iadb.org
http://www.iadb.org/
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a) Información básica: indique el nombre oficial de la EC, el nombre de la persona de 

contacto, la dirección de correo electrónico, los números de teléfono y la dirección 
de la oficina de la persona de contacto clave responsable de la EOI. 

b) Antecedentes: Incluya una descripción de la EC. La EC puede incluir folletos o 
documentos que proporcionen información sobre su organización, historia, misión, 
estructura y número de empleados. 

c) Experiencia relacionada con los servicios de consultoría solicitados: Proporcione 
todo tipo de pruebas que la EC considere apropiadas para demostrar su experiencia 
y conocimientos técnicos en la prestación de servicios similares a los descritos en el 
Anexo A, Términos de Referencia (por ejemplo, folletos, informes, estudios, 
descripción de encargos similares, referencias a casos en los que haya prestado 
servicios similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de 
habilidades apropiadas entre el personal, etc.)  

 
3.3. Presupuesto estimado: USD 180.000 (dólares americanos ciento ochenta mil) 
 
 

Anexo A. Borrador de los Términos de Referencia 

 
Tenga en cuenta que el Banco podrá modificar los Términos de Referencia adjuntos. 
Se notificarán estos cambios a las EC que hayan sido preseleccionadas.   
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultoría para la elaboración de la segunda generación de Planes Viales 
Departamentales y del Plan Nacional de Caminería Departamental Rural 2027–

2036 
 
 

1. Antecedentes y Justificación 
 
Uruguay dispone de una extensa red de caminos bajo jurisdicción departamental, 
esencial para la salida de la producción agropecuaria y forestal, el acceso de la población 
rural a servicios y mercados, la conectividad territorial y la articulación con la red vial 
nacional, los centros logísticos, industriales y portuarios. La baja densidad de población 
rural convive con una producción primaria y agroindustrial intensiva, que genera 
demandas específicas de confiabilidad, capacidad estructural y conservación de la red. 
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los Gobiernos Departamentales, con 
apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaboraron una 
primera generación de Planes Viales Departamentales (PVD), integrada en un Plan 
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Nacional de Caminería Departamental Rural. Los planes constituyeron un marco común 
de diagnóstico y priorización y, para las operaciones del Programa de Mejora de 
Caminos Rurales Productivos (PCRP), una condición de elegibilidad de los caminos a 
financiar. 
 
La experiencia de las dos primeras operaciones de la línea de crédito condicional mostró 
avances en planificación, preinversión, ejecución y calidad de las obras, y también 
desafíos asociados a capacidades departamentales heterogéneas, preparación 
oportuna de proyectos, contratación descentralizada, supervisión, control de calidad, 
mantenimiento y disponibilidad de información. El PCRP II incorporó ajustes orientados 
a fortalecer esos procesos, y cuenta con una evaluación intermedia que deberá ser 
utilizada como insumo de esta consultoría. 
 
La experiencia disponible muestra, además, que la política técnica de intervención 
puede evolucionar durante la ejecución. La evaluación de las operaciones anteriores 
documenta cambios de estándar y el uso de análisis técnico-económicos para asociar 
soluciones estructurales con rangos de tránsito, tipo de suelo y costos. La nueva 
planificación deberá, por tanto, responder no solo dónde intervenir sino también qué 
familias de intervención y niveles de servicio resultan técnica y económicamente 
convenientes para diferentes tipologías de caminos, sin sustituir los estudios de 
ingeniería y la evaluación individual requeridos en la etapa de preinversión. 
 
El horizonte de la primera planificación se encuentra próximo a finalizar. Al mismo 
tiempo, cambiaron los patrones productivos y logísticos, aumentó la relevancia de la 
resiliencia climática, la seguridad vial y la gestión de activos, y se volvió necesario vincular 
de manera más explícita las prioridades con proyectos maduros, escenarios 
presupuestarios de mediano plazo y resultados verificables. 
 
La nueva generación de planes deberá orientar las intervenciones durante el período 
2027–2036 y apoyar la preparación de las próximas dos operaciones de inversión 
previstas dentro de la CCLIP. No obstante, su alcance será más amplio que la 
identificación de obras elegibles para el BID: deberá brindar un marco estratégico para 
la gestión integral de la caminería rural, cualquiera sea la fuente de financiamiento. 
Asimismo, deberá vincular la caminería rural con las principales cadenas productivas, 
corredores y nodos del sistema de transporte, de forma de hacer visible su incidencia 
sobre la confiabilidad y los costos logísticos. 
 
La cooperación técnica será ejecutada y contratada por el BID. OPP será la contraparte 
y cliente técnico, y la elaboración de cada PVD requerirá una coordinación estrecha con 
el Gobierno Departamental correspondiente. La consultoría deberá articular asimismo 
con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Congreso de Intendentes, la 
Comisión Sectorial de Descentralización y otros organismos sectoriales y territoriales 
relevantes. 
 

2. Objeto de la Consultoría 

El objeto de esta Consultoría es diseñar y elaborar la segunda generación de los 
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diecinueve Planes Viales Departamentales y el Plan Nacional de Caminería 
Departamental Rural para el período 2027–2036, mediante un proceso técnico, 
participativo y fiscalmente informado que: 

• Revise la experiencia de la primera planificación y su articulación con la 
ejecución; 

• Actualice el diagnóstico territorial, funcional y vial; 

• Revise y mejore la metodología de clasificación y priorización; 

• Defina una política técnica de intervención que establezca criterios para 
seleccionar familias de solución y niveles de servicio según función, tránsito y 
cargas, estado, suelos y materiales, vulnerabilidad climática y capacidad de 
conservación; 

• Realice una evaluación económica agregada de las principales alternativas 
técnicas y de los escenarios de intervención, que permita establecer umbrales, 
rangos de costos y reglas de decisión para orientar los PVD y la preparación de 
las próximas operaciones, incorporando cuando corresponda los efectos sobre 
costos de transporte, confiabilidad y costos logísticos de las principales 
cadenas productivas; 

• Defina carteras estratégicas flexibles de inversión, preinversión y 
mantenimiento; 

• Analice la institucionalidad del ciclo de proyectos, incluida la supervisión y el 
control de calidad; 

• Formule una estrategia de financiamiento y vinculación presupuestaria de 
mediano plazo; 

• Proponga mecanismos de implementación, actualización, monitoreo y 
retroalimentación de los planes; 

Genere insumos para los objetivos, resultados e indicadores de las próximas operaciones 
del BID. 
 

2.1. Objetivo general 
 
Fortalecer la planificación y gestión de la caminería rural departamental mediante la 
elaboración de los PVD y del Plan Nacional 2027–2036, integrando prioridades 
territoriales, sostenibilidad técnica y fiscal, preparación de proyectos, ejecución, 
supervisión, conservación y seguimiento de resultados. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
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Atendiendo el Objetivo General indicado, la Consultoría deberá cumplir los siguientes 
objetivos específicos: 

• Evaluar el diseño, utilización e implementación de la primera generación de 
PVD, identificando aprendizajes relevantes para el nuevo ciclo sin duplicar las 
evaluaciones del PCRP ya disponibles o en curso. 

• Analizar el ciclo integral que vincula planificación, preinversión, evaluación, 
aprobación, contratación, ejecución, supervisión, recepción, mantenimiento y 
seguimiento de resultados. 

• Actualizar y sistematizar el diagnóstico nacional y departamental de la red y de 
las demandas productivas, sociales, territoriales, logísticas, ambientales y 
climáticas, incluyendo la relación entre la condición y nivel de servicio de la 
caminería y los costos logísticos de las principales cadenas productivas. 

• Revisar la metodología de los PVD I, conservar sus elementos valiosos y 
proponer una arquitectura mejorada que distinga función del camino, 
criticidad, prioridad, solución técnica, madurez y programación. 

• Definir criterios técnicos de intervención y niveles objetivo de servicio para 
tipologías representativas de caminos, considerando tránsito y composición de 
cargas, condición, soporte de subrasante y materiales, drenaje, clima, 
seguridad, disponibilidad de materiales y capacidad de mantenimiento. 

• Realizar una evaluación económica agregada y reproducible de las principales 
alternativas y escenarios técnicos, utilizando HDM-4 u otras herramientas 
apropiadas, para estimar costos de ciclo de vida, beneficios, TIRE/VPN cuando 
corresponda, umbrales de tránsito y costos económicamente admisibles y 
sensibilidad a las principales variables. 

• Elaborar carteras estratégicas flexibles para cada departamento y una cartera 
nacional integrada, con escenarios de inversión y conservación compatibles 
con diferentes disponibilidades de recursos. 

• Formular una estrategia fiscal y financiera de mediano plazo, vinculada con los 
ciclos presupuestales nacional y departamental, las próximas operaciones del 
BID y posibles aportes de beneficiarios. 

• Diseñar y proponer un arreglo institucional para la selección, priorización y 
aprobación de las intervenciones del plan decenal de caminería rural que 
incorpore de manera formal al Ministerio de Economía y Finanzas junto con 
OPP, los Gobiernos Departamentales y la Comisión Sectorial de 
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Descentralización, de modo de asegurar que la programación de obras 
responda no solo a las prioridades departamentales sino a una mirada nacional 
de la red y a su valor logístico para el movimiento de la producción y los bienes. 

• Incorporar resiliencia climática, seguridad vial, accesibilidad, ambiente, 
inclusión y digitalización de manera transversal y proporcionada a las 
características de la red. 

• Proponer un sistema permanente de información, seguimiento, actualización 
y evaluación de los PVD. 

• Generar insumos para definir la lógica de intervención, resultados, indicadores, 
componentes y prioridades de las próximas operaciones de la CCLIP. 

3. Resultados y Productos Esperados 
 
La consultoría tendrá como resultado la elaboración de la segunda generación de los 
diecinueve Planes Viales Departamentales y del Plan Nacional de Caminería 
Departamental Rural para el período 2027-2036, así como el conjunto de metodologías, 
herramientas, lineamientos técnicos, análisis económicos, propuestas institucionales y 
estrategias de implementación necesarias para fortalecer la planificación y gestión de 
la caminería rural departamental. 
 
Los productos deberán desarrollarse de forma progresiva e integrada, asegurando la 
trazabilidad entre los diagnósticos realizados, la evidencia recopilada, los análisis 
efectuados, la metodología propuesta y las recomendaciones finales. Cada entregable 
deberá constituir una base suficiente para el desarrollo del siguiente, de forma que 
exista continuidad metodológica y consistencia entre todas las etapas del trabajo. 
 
La consultoría deberá generar, desde sus primeras etapas, insumos que permitan 
apoyar la preparación de futuras operaciones de financiamiento, sin perjuicio de la 
elaboración posterior de los instrumentos estratégicos definitivos. En consecuencia, los 
resultados intermedios deberán presentar un nivel de desarrollo suficiente para apoyar 
procesos de toma de decisiones, aun cuando se encuentren sujetos a ajustes posteriores 
derivados de la profundización de análisis, validaciones institucionales o aplicación de la 
metodología definitiva. 
 
El alcance específico de los trabajos, los contenidos mínimos requeridos y los criterios 
técnicos aplicables a cada componente de la consultoría se encuentran desarrollados 
en el Anexo Técnico I. Los productos definidos en esta sección deberán integrar y reflejar 
adecuadamente los distintos componentes allí establecidos. 
 

3.1. Producto 1. Plan de trabajo. 

Este entregable tendrá por objeto establecer las bases técnicas, metodológicas y 
operativas que orientarán la ejecución de la consultoría. 
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Como mínimo, deberá incluir el plan de trabajo detallado, el cronograma definitivo de 
ejecución, la estrategia de coordinación institucional y participación, los mecanismos de 
gestión de información y aseguramiento de calidad, la identificación de riesgos y 
medidas de mitigación, así como la propuesta metodológica para el desarrollo de los 
distintos componentes previstos en el Anexo Técnico I. 
 
Asimismo, deberá presentar el enfoque metodológico preliminar para la evaluación de 
la experiencia acumulada en los PVD de primera generación, el análisis institucional, la 
revisión metodológica, la formulación de la política técnica de intervención, la 
evaluación económica agregada, la elaboración de carteras de inversión y la preparación 
de los Planes Viales Departamentales y del Plan Nacional. 
 
La aprobación de este entregable habilitará el inicio de los trabajos analíticos y de 
campo previstos para el desarrollo de la consultoría. 
 

3.2. Producto 2. Diagnóstico, evaluación y resultados intermedios 

Este entregable tendrá por finalidad presentar los principales resultados obtenidos 
durante la fase analítica de la consultoría y proporcionar insumos concretos para apoyar 
la preparación de futuras operaciones de inversión. 
 
Como mínimo, deberá incluir los resultados de la evaluación de la experiencia de 
implementación de los planes vigentes y de las operaciones desarrolladas en el marco 
del PCRP, el diagnóstico nacional y departamental actualizado, el análisis institucional 
del ciclo de planificación y ejecución de inversiones, la revisión comparada de 
experiencias relevantes y los avances correspondientes a la estrategia fiscal y de 
financiamiento. 
 
Asimismo, deberá incorporar una versión preliminar de la metodología propuesta, 
incluyendo los resultados obtenidos en su aplicación piloto y los ajustes derivados de 
dicha experiencia. 
 
Este entregable deberá incluir también la identificación y validación preliminar de una 
cartera de intervenciones potenciales, así como la agenda de estudios y acciones 
requeridas para apoyar la preparación de futuras operaciones, en el entendido de que 
estas definiciones podrán ser posteriormente ajustadas o complementadas durante el 
desarrollo del trabajo. 
 
Los resultados contenidos en este entregable deberán constituir el fundamento técnico 
y metodológico para la elaboración de los productos finales de la consultoría. 
 

3.3. Producto 3. Productos Finales PVDs y PNRC. 

Este entregable corresponderá a la consolidación final de todos los productos 
desarrollados durante la consultoría. 
 
Como mínimo, deberá incluir los diecinueve Planes Viales Departamentales, el Plan 
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Nacional de Caminería Departamental Rural 2027-2036 y la totalidad de los 
instrumentos metodológicos, técnicos, económicos, institucionales y de gestión 
previstos en los presentes Términos de Referencia y en el Anexo Técnico I. 
 
Asimismo, deberá incorporar la versión definitiva de la metodología de planificación y 
priorización, la política técnica de intervención, la evaluación económica agregada de 
alternativas y escenarios, la estrategia fiscal y financiera, las propuestas institucionales 
para el fortalecimiento del ciclo de inversión, supervisión y mantenimiento, los 
mecanismos de seguimiento y actualización de los planes y los insumos requeridos para 
la preparación de futuras operaciones. 
 
Los productos deberán reflejar los comentarios y observaciones formulados por la 
contraparte técnica y por el Banco durante el proceso de revisión y validación, y deberán 
entregarse junto con todas las bases de datos, archivos geoespaciales, modelos, 
documentos de trabajo y demás materiales que permitan la utilización, actualización y 
replicación de los resultados por parte de las instituciones involucradas. 
 

4. Calendario del Proyecto e Hitos 
 
Los servicios tendrán una duración de 300 (trescientos) días calendario con el siguiente 
cronograma de entrega de los productos: 

 
Producto Días de entrega 
Producto 1 30 días desde la firma del contrato 
Producto 2 150 días desde la firma del contrato 
Producto 3 300 días desde la firma del contrato 

 
5. Requisitos de los Informes 

 
Todos los informes y reportes deberán presentarse en idioma español y en formato 
digital. Deberán incluir las respectivas citas de los recursos utilizados en formatos 
bibliográficos estándar. 
 
Toda la información generada, así como los documentos, deberán presentarse en 
formatos abiertos y en formato PDF cuando corresponda. Las bases de datos, planillas 
de cálculo, archivos geoespaciales, modelos y cartografía deberán entregarse en 
formatos editables y reutilizables, acompañados de la documentación que permita su 
uso, actualización y replicación por parte de la Contraparte. 
 
Cada entregable incluirá un resumen ejecutivo y una matriz de respuesta a las 
observaciones formuladas por la Contraparte. La consultoría deberá estar disponible 
para realizar reuniones con la Contraparte y, cuando esta lo indique, con los Gobiernos 
Departamentales y otras instituciones, a efectos de presentar avances, evacuar 
consultas e incorporar las correcciones necesarias sobre los resultados de los 
documentos desarrollados. 
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6. Criterios de aceptación 

 
La aprobación de todos los productos estará a cargo de la Contraparte. La consultoría 
entregará cada producto para revisión y la Contraparte podrá solicitar correcciones y 
aclaraciones, ya sea de forma escrita o mediante reuniones, hasta alcanzar versiones 
aptas para aprobación. 
 
Para ser aceptados, los productos deberán responder al alcance y a los contenidos 
mínimos establecidos en estos Términos de Referencia y en el Anexo Técnico I, asegurar 
trazabilidad entre datos, criterios y conclusiones, mantener consistencia metodológica 
y explicitar los supuestos, limitaciones e incertidumbres relevantes. 
 
La aprobación de los productos será comunicada mediante correo electrónico por la 
Contraparte y habilitará el pago correspondiente conforme al plan de pagos establecido 
en estos Términos de Referencia. 
 

7. Supervisión e Informes 
 
La presente Consultoría será supervisada por una Contraparte que será oportunamente 
comunicada y que actuará como interlocutor principal para la coordinación técnica, la 
canalización de la información y la tramitación de la aprobación de los productos. 
 
La ejecución se iniciará con una reunión de arranque y contemplará reuniones 
periódicas de seguimiento, cuya frecuencia y modalidad se acordarán en el marco del 
primer entregable. De cada instancia relevante se dejará constancia mediante minutas 
breves que registren acuerdos, responsables y plazos. Las comunicaciones y 
observaciones se canalizarán a través de la Contraparte, a fin de asegurar instrucciones 
consolidadas y evitar indicaciones contradictorias. 
 
Cuando corresponda, la Contraparte coordinará la interlocución con los Gobiernos 
Departamentales, la Comisión Sectorial de Descentralización y demás organismos 
pertinentes para el desarrollo y la validación de los productos, sin que ello altere su 
condición de única responsable de la aprobación de los entregables. 
 

8. Información y facilidades a suministrar 
 
La OPP, con apoyo del BID, pondrá a disposición de la consultoría, en la medida en que 
exista y pueda compartirse, la información y las facilidades necesarias para el desarrollo 
de la Consultoría. En particular, se procurará facilitar: 

• la metodología, la matriz, las bases y la documentación disponibles de la primera 
generación de Planes Viales Departamentales y del Plan Nacional de Caminería 
Departamental Rural; 
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• la documentación de las operaciones PCRP I y PCRP II, incluidos su Reglamento 
Operativo, convenios, guías y procedimientos, así como la evaluación intermedia 
del PCRP II cuando se encuentre disponible; 

• las bases de información geográfica, inventarios y registros disponibles de 
condición, tránsito, obras de arte, clima, seguridad vial y ambiente; 

• los costos de referencia, presupuestos, tipologías de intervención, antecedentes 
de desempeño y políticas de mantenimiento disponibles; 

• las evaluaciones económicas y los archivos disponibles de HDM-4, de la matriz 
Estado–Tránsito y de las demás herramientas técnico-económicas utilizadas en 
las operaciones anteriores, así como las pautas y precios sociales vigentes del 
SNIP; 

• la información disponible sobre fuentes y reglas de financiamiento y asignación 
de recursos; 

• los contactos institucionales de los Gobiernos Departamentales, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, del Congreso de Intendentes y de otros organismos 
relevantes, así como los espacios institucionales para entrevistas, talleres y 
validaciones. 

La consultoría será responsable de integrar, depurar y documentar la información 
utilizada. La ausencia o insuficiencia de datos deberá informarse tempranamente, junto 
con las alternativas de aproximación adoptadas y su efecto sobre los resultados, sin que 
pueda asumirse que la Contraparte dispone de una base única, completa e integrada. 
 

9. Límites de alcance y nivel de detalle 
 
Los siguientes límites definen el nivel de detalle de la Consultoría y no sustituyen las 
obligaciones establecidas en estos Términos de Referencia y en el Anexo Técnico I. En 
particular, la consultoría sí deberá definir la política técnica de intervención, comparar 
alternativas por tipologías representativas, realizar la evaluación económica agregada y 
reproducible de dichas alternativas y de los escenarios de cartera, establecer umbrales 
y rangos de costo, y asignar familias indicativas de intervención a los tramos priorizados. 
Salvo autorización expresa para casos piloto o verificaciones puntuales, no se exigirá: 

• el inventario físico exhaustivo de toda la red ni campañas masivas de conteo de 
tránsito tramo por tramo; 

• la elaboración de proyectos ejecutivos, campañas geotécnicas exhaustivas o 
diseños de ingeniería de detalle para cada obra, sin perjuicio de las verificaciones 
selectivas necesarias para calibrar tipologías y criterios técnicos; 
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• la realización de evaluaciones ambientales y sociales individuales para la licitación
de obras;

• la evaluación económica individual y exhaustiva de cada futura obra o tramo con
el nivel de información propio de la preinversión, la que se realizará
posteriormente para los proyectos que avancen, sin perjuicio de la evaluación
agregada y por tipologías exigida en estos Términos de Referencia;

• la auditoría legal, financiera o técnica de la totalidad de los contratos ejecutados,
ni la inspección detallada de la totalidad de puentes y alcantarillas;

• la supervisión o dirección de obras, ni la redacción de proyectos de ley, decretos o
instrumentos tributarios definitivos;

• la construcción de un modelo logístico nacional exhaustivo para todas las cadenas
productivas, sin perjuicio del uso de la información disponible y de estimaciones
proporcionadas para vincular la condición y confiabilidad de la caminería con los
costos de transporte y logísticos relevantes;

• la implementación completa de un sistema informático de gestión de activos.

La consultoría deberá identificar qué estudios posteriores son necesarios para madurar 
las intervenciones y para implementar las reformas institucionales y financieras 
recomendadas. 
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